
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA		 INSTITUTO FEDERAL Paraná
	PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO SINTÉTICO		
OBRA	Campus: Cascavel Obra: Lab. Edificações Área: 96,00 Custo/m²: 3.358,89	SETEMBRO-2022	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	PERCENTUAL %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 11.710,97	4,40%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÕES	R\$ 922,27	0,35%
3	COBERTURA	R\$ 67.627,95	25,39%
4	REVESTIMENTOS PAREDE	R\$ 14.305,58	5,37%
5	REVESTIMENTO TETO	R\$ 797,96	0,30%
6	REVESTIMENTO PISO	R\$ 902,40	0,34%
7	ESQUADRIAS	R\$ 30.307,50	11,38%
8	LOUÇAS E METAIS	R\$ 1.440,69	0,54%
9	ACESSÓRIOS	R\$ 7.065,54	2,65%
10	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 4.025,56	1,51%
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 79.665,66	29,91%
12	SPDA	R\$ 15.516,22	5,83%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSÂNITARIAS	R\$ 19.243,43	7,22%
14	PSCIP	R\$ 607,30	0,23%
15	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 9.499,14	3,57%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.720,35	1,02%
SUB-TOTAL		R\$ 266.358,52	100,00%
BDI ADOTADO		21,06%	
SUB-TOTAL COM BDI		R\$ 322.453,63	