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INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Avenida das Pombas, 2020, - Bairro Floresta, Cascavel/PR, CEP 85814-800
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.ifpr.edu.br

PROJETO BASICO
Processo n2 23411.005931/2022-81
1. OBIJETO

1.1 Contratagdo de empresa especializada na execugdo de obra de engenharia, visando a conclusdo
da Construgdo de Laboratério de Edificacdes do IFPR - Campus Cascavel, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

ORGAO: | INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - 158009
MODALIDADE DE LICITACAO: CONVITE
ITEM 01 CAMPUS CASCAVEL
CUSTO TOTAL ESTIMADO DA OBRA: 322.453,63
PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL: 10 meses
PRAZO DE EXECUCAO: 04 meses
REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por prego global
1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra.
1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.
1.4, A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Global.
1.5. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 10 (dez) meses, contados a partir da assinatura do contrato,
prorrogavel na forma do art. 57, §12 e 79, §5° da Lei n? 8.666/93.
1.6. O prazo de execugdo da obra é de 4 (quatro) meses, a contar da assinatura da Ordem de Servico.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO
2.1. Por meio da resolugdo n? 26, de 14 de junho de 2019, foi criado do Curso Técnico em Edifica¢des, que

teve inicio em 2020, com 40 alunos matriculados. O curso contém, em sua grade curricular, disciplina que carece da
utilizacdo de laboratério de edificagdes, para que sejam ministradas aulas praticas em laboratdrio;

2.2. Em 2020, foi contratada uma empresa, conforme processo 23411.004370/2020-31, para a construgdo do
laboratdrio, no qual seriam realizadas as aulas praticas do curso de edificagdes. No entanto, a Contratada executou
pouco mais de 35% do projeto.

2.3. Diante do exposto, justifica-se a necessidade de nova contratagao, para finalizagdo do projeto, evitando
que o investimento ja realizado seja desperdicado, que haja deteriora¢do da estrutura ja existente e, por fim, que a
estrutura possa ser utilizada para a finalidade a se propde.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4. CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade convite.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro

de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo
indireta é vedada.

4.3, A execugao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administra¢do, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:
5.1.1. Participa¢do de empresas enquadradas no ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo;
5.1.2. Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;
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5.1.3. Habilitagdo juridica;
5.1.4. Regularidade fiscal e trabalhista;
5.1.5. Qualificagcdo econémico-financeira;
5.1.6. Qualificagdo técnica;
5.1.7. Capacitacdo técnico-operacional;
5.1.8. Capacitagao técnico-profissional.
5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatdrio deverd apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento

das condi¢des necessarias para a prestacdo do servico como requisito para celebra¢do do contrato.
6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacbes do objeto e/ou obrigacdes da
contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elabora¢do de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas

instalagOes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 13 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail:
administrativo.cascavel @ifpr.edu.br

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia
util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacao
para a realizagdo da vistoria.

7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-ROM, “pen-
drive” ou outra forma compativel de reproducao, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a
empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

7.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢cdes de desconhecimento das
instalagOes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante
vencedora assumir os dnus dos servigcos decorrentes.

7.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para
o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. Os servicos deverdo ser prestados no IFPR - Campus Cascavel, situado na Avenida das Pombas, n2 2020 -
Bairro Floresta - CEP 85.814-800, Cascavel/PR .

8.2. A previs3o para inicio da execucdo dos servigos é dezembro/2022, cujas etapas observardo o Cronograma
Fisico-Financeiro.

8.3. O prazo de execucgdo dos servicos é de 4 (quatro) meses.

8.4. Os servicos deverdo ser iniciados no prazo de até 15 (quinze) dias contados do recebimento da ordem de
servi¢o pela Contratada.

8.5. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 10 (dez) meses.

8.6. Na prestacdo dos servicos contratados, a Contratada deverd alocar empregados habilitados e com

conhecimentos dos servicos a serem executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor e em
guantidade correspondente a demanda.

8.7. Os servigos deverdo ser prestados em dias Uteis, de segunda a sexta-feira das 07h30 as 18h.

8.8. Havendo necessidade justificada, poderao ser realizados trabalhos fora dos horarios definidos, desde que
previamente solicitado e aceito pelo Administragdo.

8.9. O acompanhamento da obra serd realizado periodicamente por engenheiro designado pelo IFPR, e
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execu¢do dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,

ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas e qualidades a estabelecidas, promovendo sua
substituicdo quando necessdrio.
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10. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugGes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
10.5. Efetuar as retengbes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo X, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;
10.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;
10.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a func¢do especifica para a
qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdao ou

entidade responsdvel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.
10.7. Fornecer por escrito as informagGes necessdrias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.8. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento;
10.9. Cientificar o 6rgdo de representac¢do judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;
10.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢do como condi¢do indispensdvel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

10.10.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

10.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.10.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de

Registro de Imdveis;

10.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢gdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes
expedidas;

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 32, § 592, da Lei n? 8.666, de 1993.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacdo dos

empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Basico e em sua proposta.

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc¢io
ou dos materiais empregados.

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos.
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11.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e qualquer dano
causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a
Administragcdo em sua integralidade.

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor.

11.5. Vedar a utilizagdo, na execug¢ao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissdo ou fung¢do de confianga no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de
2010.

11.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte
ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Estadual/Distrital OU Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢Ges trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

11.7.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢Ges contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes
Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade.

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagGes, em
condi¢Ges adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho.

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do
empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagdao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Projeto Bdsico, no prazo
determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢cdes de
seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprova¢do, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo,
quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

11.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
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com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do & 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993.

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante.

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo.

11.23. Assegurar a Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limita¢des;

11.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execu¢do do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autoriza¢do expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

11.24. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante.
11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
11.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgédo

para a execugao do servigo.
11.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

11.28. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribui¢do civel
de toda a mdo de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao.

11.28.1. O atestado de antecedentes criminais somente podera ser solicitado quando for imprescindivel a
seguranga de pessoas, bens, informagdes ou instalagdes, de forma motivada.

11.29. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigac¢des relativas a execuc¢do do
servico, conforme descrito neste Projeto Basico.

11.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante.

11.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

11.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para representa-la
na execuc¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos.

11.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante.

11.34. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario

for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicacao.

11.34.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010).

11.35. Obter junto aos drgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

11.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho,
condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

11.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
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aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo
natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

11.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentac¢do dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.39.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.39.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instru¢dao Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

11.39.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatéria.

11.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, a Contratada deverd apresenta-lo, em
complementac¢do ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territério estadual.

11.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

11.40.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdao devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construg¢do Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdao competente, conforme o caso.

11.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil origindrios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reserva¢do de material
para usos futuros;

11.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao
ou reciclagem futura;

11.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.40.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratacdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas ndo licenciadas;

11.40.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a
contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.41.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata,
de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
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11.41.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndao poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis
de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo

CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

11.41.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade
de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos

os custos correspondentes.

11.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢dao, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos

ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servi¢os e equipamentos

a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos.

11.44. Providenciar, conforme o caso, as liga¢gdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias
de servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,

Licenca Ambiental de Operacdo, etc.).

11.45. No caso de execugdo de obras:

11.45.1. Apresentar a comprovac¢ao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obriga¢des
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente

participarem da execugdo do contrato.

11.45.2. Em caso de descumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, havera
retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada e ndao havendo quita¢do das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigacGes diretamente aos empregados da contratada que tenham

participado da execucdo dos servicos objeto do contrato.

11.45.3. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacGes estabelecidas na

Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

11.45.4. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2 1845, de 22 de

Novembro de 2018.

11.46. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento
total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacbes técnicas, para posterior
execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informacgdes prestadas, bem como sua aplicacdo

correta nos trabalhos:

11.47. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as altera¢Oes exigidas pelas mutuas

interferéncias entre os diversos projetos.

11.48. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacao na licitacao
ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagdo de todos os projetos
anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢Oes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas,
especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez

por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

12. SUBCONTRATACAO

12.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do
contrato.

12.2. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigacio.

12.3. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a

subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execuc¢do do objeto.
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12.3.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

12.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacdo.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as
demais cldausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa
da Administragdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores
contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a rela¢cdo detalhada dos mesmos, de acordo com
o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

14.3. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessdarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67
da Lei n2 8.666, de 1993.

14.4. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigagGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas,
previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.5. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucgdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, nao
comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestao do Contrato.

14.6. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugdo do objeto.

14.7. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degenerac¢do, devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

14.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execuc¢do do objeto ou, se for
0 caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da presta¢do dos servicos realizada.

14.9. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prdpria Contratada materialize a avaliacdo de desempenho e
gualidade da prestacgdo dos servigos realizada.

14.10. A Contratada poderd apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.11. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sang¢des a Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

14.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos.
14.13. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

14.13.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos

comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da obra, em
especial, quanto:

14.13.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro saldrio;
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14.13.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
14.13.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-satde, quando for devido;

14.13.1.4. aos depésitos do FGTS; e

14.13.1.5. ao pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a

data da extingdo do contrato.

14.13.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuigdes
previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que nao

impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado.

14.13.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento

das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS.

14.13.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obriga¢des estabelecidas na Instrucdo Normativa

SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.14. As disposicOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucdo Normativa

SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo.

14.15. A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da

Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.
15. CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

15.1. A avaliagdo da execugdo do objeto sera realizado pelo engenheiro fiscal do IFPR, devendo haver o

redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as

atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou utiliza-los

com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
15.2. A afericdo da execug¢do contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

a) unidade de medida para faturamento e mensurag¢do do resultado, conforme projeto;

b) produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execu¢do contratual, conforme

cronograma;

c) indicadores minimos de desempenho para aceitagdo do servigo ou eventual glosa.

15.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢gdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera indicada a
retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se

constate que a Contratada:

15.3.1. ndo produziu os resultados acordados;
15.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
15.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servigo, ou utilizou-

os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16. RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execugdo prevista no cronograma fisico-

financeiro deve ser precedida do recebimento provisoério e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

16.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentard a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memdéria de

calculo detalhada.

16.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,

no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

16.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medigao, os documentos comprobatdrios da procedéncia

legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

16.2. O recebimento provisdrio serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de

fiscalizacdo apos a entrega da documentacgdo acima, da seguinte forma:
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16.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servios executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade
de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

16.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execu¢do do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo n3o atestar a uUltima e/ou Unica medigdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

16.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

16.2.1.4. A aprovac¢do da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢do definitiva dos servigos executados.

16.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal administrativo devera
verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n2 5/2017, no que forem aplicaveis a presente
contratagdo, emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato;

16.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicGes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

16.2.2.1. guando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

16.2.2.3. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

16.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos servicos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

16.3.1. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizag¢do e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregées;

16.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo.

16.4. Nos contratos de escopo, o recebimento da ultima etapa de execucdo equivale ao recebimento do objeto
como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

16.4.1. provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado;

16.4.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

16.5. O prazo para recebimento definitivo sera de até 90 (noventa) dias.

16.6. Na hipdétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.
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16.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forc¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

16.8. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

17. PAGAMENTO

17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Projeto Basico.

17.2. Quando houver glosa parcial dos servicos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a
nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

17.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

17.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso
Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

17.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverad ser obrigatoriamente acompanhada da comprova¢do da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

17.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
17.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
17.5.1. o prazo de validade;
17.5.2. a data da emissao;
17.5.3. os dados do contrato e do érgao contratante;
17.5.4. o periodo de presta¢do dos servigos;
17.5.5. o valor a pagar; e
17.5.6. eventual destaque do valor de retencgdes tributdrias cabiveis.
17.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da

despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovac¢do da regularizagao da situagao, ndao acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;

17.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
17.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das

condigOes de habilitagdo exigidas no edital.

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

17.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdao em licitagdo, no ambito do érgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

17.11. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos orgados responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

17.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

17.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.
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17.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

17.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos do
item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

17.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu
quadro societdrio servidor publico da ativa do drgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentdrias
vigente.

17.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do cumprimento das
obrigacbes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicard o fato a contratada e reterda o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.

17.16.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigacSes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

17.16.2. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo
nao recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execug¢do do contrato.

17.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragéo se fara desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I=(TX) | 1= (6/100)
365
18. REAJUSTE
18.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢gamento a que a proposta
se referir.
18.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI do més

setembro do ano de 2022.

18.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice
indice Nacional da Construgdo Civil (INCC) exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade, com base na seguinte férmula (art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V(I-19) /¢, onde:
R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;
12 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega da proposta na
licitagdo;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

18.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a Contratante pagard a Contratada a
importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo.
18.4.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de pregos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
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18.5. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

18.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

18.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
19. GARANTIA DA EXECUCAO
19.1. A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a

critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria, em valor correspondente a 5 %
(cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagao.

19.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

19.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos | e Il do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
19.2.3. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagOes nele previstas;
19.2.4. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execug¢do do
contrato;
19.2.5. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e
19.2.6. obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas

pela contratada, quando couber.

19.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

19.4. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
EconOGmica Federal, com corre¢do monetaria.

19.5. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdao e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

19.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

19.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

19.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.

19.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
19.10. Sera considerada extinta a garantia:
19.10.1. com a devolugdo da apdlice, carta fiangca ou autorizagdo para o levantamento de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

19.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

19.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancbes a contratada.

19.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.
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20. SANCOES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada que:
20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢cdes assumidas em decorréncia da contratagao;
20.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
20.1.3. falhar ou fraudar na execuc¢éo do contrato;
20.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
20.1.5. cometer fraude fiscal.
20.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a Contratada as

seguintes sang¢oes:

20.3.

|- Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

Il - Multa de:

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execucgdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto
dia e a critério da Administragao, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceita¢do do
objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecuc¢do total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenga;

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecuc¢do parcial da
obrigagdo assumida;

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucdo total da obrigacdo assumida;

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da
garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

f) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

I - Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

As sangdes previstas nos subitens “i”, “iii”, e “iv” poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com

as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4.

Para efeito de aplicacdo de multas, as infracGes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU

CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

AlwW|IN|F

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO GRAU

1

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por

A 05
ocorréncia;
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2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forgca maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por 04
unidade de atendimento;
3 Manter funciondrio sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servi¢o determinado pela fiscalizagdo, por servico e por dia; 02
5 Retirar funciondrios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia do Contratante, por 03
empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia; 01
7 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do érgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02
3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por 01
funcionario e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo drgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagdo de obriga¢des da Contratada 01
20.5. Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada que:
20.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
20.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
20.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdao em virtude de atos ilicitos
praticados.
20.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que

assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

20.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da
Unido e cobrados judicialmente.

20.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

20.8. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

20.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em consideracdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

20.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administra¢do publica nacional
ou estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo
de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

20.11. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

20.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participa¢do de agente publico.

20.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

21.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no edital.
21.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)

e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena
validade, conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade.
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21.2.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdao de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitagdo:
21.2.2.1. Condicdo de servigo equivalente: constru¢do de edificagdo institucional, educacional,
industrial, comercial, de servicos ou publica com com drea minima de 140 m? com
caracteristicas/complexidade similar ao objeto licitado em um Unico atestado. N3o serd admitido atestado de
reformas de construcdo existente.

21.2.3. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagao aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de
Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servicos que comp&em as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

21.2.3.1. Condicdo de servigo equivalente: construcdo de edificagdo institucional, educacional,
industrial, comercial, de servicos ou publica com com drea minima de 140 m? com
caracteristicas/complexidade similar ao objeto licitado em um Unico atestado. Ndo serd admitido atestado de
reformas de construcdo existente.

21.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacgdes:
21.3.1. Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servigos e atestar a execugao parcial ou total do
objeto do contrato.

21.3.2. Firmado por representante legal da contratada;
21.3.3. Data de emissdo;
21.3.4. Documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou servigos executados

(Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de
Responsabilidade Técnica — TRT).

21.4. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, o sOcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdao de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso
o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

21.4.5. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragao.

21.4.6. As licitantes, quando solicitadas, deverdao disponibilizar todas as informag¢des necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), enderego
atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servigcos de engenharia ou de técnica industrial.

21.4.7. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdao apresentar atestado de vistoria assinado pelo
servidor responsavel.

21.4.7.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condicBes locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condi¢cBes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

21.5. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

21.5.8. Valor Global: RS 322.453,63 (trezentos e vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e trés reais e
sessenta e trés centavos)

21.5.9. Valores unitdrios: conforme planilha de composi¢ao de pregos anexa ao edital.

21.5.10. No Regime de Execugdao de empreitada por prego global serd desclassificada a proposta ou lance
vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario
de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.
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21.6. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

21.7. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

22.1. O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo.

23. RECURSOS ORCAMENTARIOS

23.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdao a conta de recursos especificos consignados

no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

UO: 26432 — INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

PT: 12.363.5012.20RL.0041 — Funcionamento da Rede Federal de Educacdo Profissional — no estado do Parana.
FONTE DE RECURSO: 8100.000000

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51 — Obras e Instalag0es.

ORIGEM DOS RECURSOS: LOA

UO: 26432 — INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

PT: 12.363.5012.15R4.001 — Funcionamento da Rede Federal de Educagdo Profissional — no estado do Parana.
FONTE DE RECURSO: 8188.000000

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51

ORIGEM DOS RECURSOS: Empenho 2020NE800135

MONICA CHLAD

Responsavel pela elaboragao

LUIZ CARLOS ECKSTEIN

Ordenador de Despesas

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Apéndice A — Estudos Técnicos Preliminares (2044103);

Apéndice B — Planilha estimativa de custos e formacdo de precos da Administracgao (sintética) (2036719);
Apéndice C — Planilha estimativa de custos e formacado de pregos da Administracdo (analitica) (2036741);
Apéndice D — Planilha estimativa de composi¢do de BDI da Administragdo (2036749);

Apéndice E — Cronograma fisico-financeiro da Administracdo (2036747);

Apéndice F — Projeto Executivo e Memorial Descritivo (2036496);

Apéndice G - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART referentes a totalidade das pegas técnicas
produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013) (2036497).

Documento assinado eletronicamente por MONICA CHLAD, COORDENADOR(A), em 11/11/2022, as 15:18, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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