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1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratacdo de constru¢ao de Guarita e urbanizagdao no IFPR Campus Londrina, conforme
condic¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos:

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra ndo comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdao os discriminados no anexo do
Projeto Basico.

1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 06 (meses), podendo excepcionalmente
ser prorrogado pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, desde que justificadamente e
observadas as hipdteses legais previstas no § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco global.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Preliminares, apéndice deste Projeto Bdsico.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO:
3.1. A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos

Preliminares, abrange a construcdo de guarita e infraestrutura de acesso a Unidade Norte do
Campus Londrina do IFPR.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante
licitacao, na modalidade tomada de preco.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no
art. 32 do aludido decreto, cuja execucado indireta é vedada.

4.3. A execucdo do contrato nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Para a execucdo da obra, a Contratada deverd observar, além do disposto na
planilha de orgamento quantitativo, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o
presente processo, as inovacdes tecnoldgicas que objetivem a sustentabilidade, através da



eficiéncia energética e da captagao de aguas de chuva, no que couber.

5.2. Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias
para o cumprimento do contrato.

5.3. As obriga¢des da Contratada e Contratante estao previstas neste Projeto Basico.
VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagdes do local de execu¢dao dos servicos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:30 horas as 16:30 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (43) 3878-6115/6132, ou pelo enderego
eletrénico compras.londrina@ ifpr.edu.br.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

6.3. Por ocasidao da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugao, contendo as
informagdes relativas ao objeto da licitagao, para que a empresa tenha condigbes de bem
elaborar sua proposta.

6.4. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos
servicos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. O prazo de inicio da execucdo do objeto é de 15 (quinze) dias contados a
partir da data de envio da Ordem de Servigo a Contratada.

7.1.2. O local de execucdao da obra serd no Instituto Federal do Parana, Campus
Londrina — Unidade Norte, Avenida da Liberdade, N2 855, Bairro Carnascialli, em
Londrina/PR.

7.1.3. A execucdo da obra devera ocorrer em dias Uteis, de segunda a sexta-feira

das 07h as 18h.

7.1.3.1. Havendo necessidade justificada, poderdao ser realizados trabalhos
fora dos hordrios definidos, desde que previamente solicitado e aceito pela
Administragao.

7.2. A execucdao da obra observard as etapas do cronograma estabelecido pelo
instrumento convocatdrio.

7.3. O acompanhamento da obra sera realizado periodicamente por engenheiro técnico
designado pelo IFPR, e devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA).

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO



10.

8.1. Participardao da gestdao contratual os seguintes atores, com suas respectivas
responsabilidades:

8.1.1. Fiscal Técnico: engenheiro responsdvel pela avaliacdo da execugdo do
objeto nos moldes contratados, aferindo se a quantidade, qualidade, tempo e modo de
prestacao dos servicos estdo compativeis com os indicadores de desempenho previstos
neste Projeto Basico.

8.1.2. Fiscal Administrativo: servidor indicado pela Diretoria de Planejamento e
Administragao para acompanhar a execugao da obra, no que se refere ao acompanhamento
do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e fiscais pela Contratada.

8.1.3. Gestor do Contrato: servidor responsavel por coordenar as atividades
relacionadas a fiscalizagdo do contrato, bem como dos atos preparatérios a instrugao
processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente a formalizagao dos
procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a alteragao, reequilibrio, pagamento,
eventual aplicacdao de sangdes, extingao do contrato, dentre outros.

8.2. A comunicacdo entre o IFPR e a Contratada ocorrerd por e-mail, oficios e
notificagdes/formuldrios de ocorréncia. O contato telefonico podera ocorrer para melhor
entendimento de duvidas, entretanto, ndo serd considerado para fins de decisdes administrativas
sobre a execucao contratual.

8.3. A obra devera ser desenvolvida conforme etapas prevista no cronograma fisico-
financeiro, e a medicdo ocorrerd no prazo de até 15 (quinze) dias dias contados a partir da
comunicagao formal, por parte da Contratada, de conclusao da etapa.

8.4. Sera exigida garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2
8.666, de 1993, com validade durante a execucdao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugcdao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicao quando necessario.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua
correcgao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o Anexo X|, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:



11.

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacao previr o atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;
10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,

mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacao a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratagao, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o érgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adoc¢ado das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacOes técnicas,
or¢gamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas
apos o recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdao como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

10.11.2. comprovacao das ligagOes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da

obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

10.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12
da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Bdasico e de sua
proposta, com a alocacdao dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Bdsico e em sua
proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990),



ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdasicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagao, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdao ou fun¢ao de confianga no érgao Contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverda entregar ao setor responsdvel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo,
Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais
previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a
Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacOes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-
estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢ao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
gue for necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organiza¢do técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Projeto Bdsico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdbes do memorial
descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;



11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacao;

11.18. Cumeprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como
as regras de acessibilidade previstas na legislacao, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndao seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendac¢des aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e
“b”, do Anexo VII — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificacdes técnicas,
da documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execug¢dao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdao expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informac¢des, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execucao dos servicos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados

gue adentrardao no 6rgao para a execucao do servico;

11.28. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes
criminais e distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do
orgao;

11.29. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do servico, conforme descrito neste Projeto
Basico;

11.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de



servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos;

11.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Contratante;
11.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos

respectivos o6rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacgao.

11.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.34. Obter junto aos orgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

11.35. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informa¢des sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagdo e situagao das atividades em relagdao ao cronograma previsto.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdao da vegetac¢do natural, devidamente autorizada pelo
orgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e
(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental
competente.

11.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresenta¢do dos
seguintes documentos, conforme o caso:

11.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

11.38.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscrigdao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugao
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

11.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatdria.

11.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle prdprio, a



11.39.

CONTRATADA devera apresentad-lo, em complementacdo ao DOF a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério
estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da

construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,
da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.40.

11.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

11.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada
dos residuos da construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

11.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

11.39.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinagdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a 4reas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utiliza¢do ou reciclagem futura;

11.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

11.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

11.39.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

11.40.1. Qualquer instalacdao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissao de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte;

11.40.2. Na execugdao contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢dao do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de



Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

11.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre
gue existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos
correspondentes;

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificagao, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11.43. Providenciar, conforme o caso, as liga¢cOes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencao de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental
de Operacao, etc.);

11.44. No caso de execugao de obra:

11.44.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e nao
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencado Coletiva relativa a categoria profissional
abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho
ou profissdao de natureza similar da regiao mais proxima;

11.44.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas
em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participa¢ao
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
trabalhista, ou que estabelecam direitos ndao previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

11.44.3. Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacao
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

11.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacao
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.44.5. Apresentar a comprovacgdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em rela¢dao
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execuc¢dao do contrato;

11.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdao do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao
seja regularizada e nao havendo quitacao das obrigacdes por parte da contratada no prazo
de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente



aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto do
contrato;

11.44.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

11.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

11.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instrugao Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarao um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados
de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execugdao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes
técnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo a plena compreensao das
informacgdes prestadas, bem como sua aplicacdao correta nos trabalhos:

11.45.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de
Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagcdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

11.46. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacdao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacoes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderdao ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.

11.47. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds
a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execucao do servico, com o esclarecimento das obriga¢des
contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracao do Projeto
Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os
técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executarao os
servigos contratados.

11.48. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execu¢do do
contrato, quando se tratar da subcontratagao prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n.
123, de 2006.

11.49. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de
extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execucdo total, notificando o 6rgdao ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo
das sancgdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipétese em que ficara
responsdavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

11.50. Responsabilizar-se pela padronizagdao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.



12.

13.

14.

DA SUBCONTRATAGAO

12.1. Em razdo do objeto da presente contratacao incluir as atividades destacadas a
seguir que, costumeiramente, ndo fazem parte da atividade fim das construtoras, por
demandarem m3o de obra e/ou equipamentos especializados para execucdo serd permitida a
subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 24% (vinte e quatro por cento) do valor total do
contrato, conforme tabela abaixo:

Movimentacao de terra 0,60%

Cobertura 6,59%
Impermeabilizagao 0,20%
Esquadrias 3,61%
Loucas e Metais 1,07%
Acessorios 9,44%
Comunicagao Visual 0,53%

Paisagismo/Urbanizagdo | 1,13%

Semvi
ervigos 0,83%
Complementares
12.2. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo
12.3. A subcontratacao depende de autorizacao prévia da Contratante, a quem incumbe

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessdrios para a
execucao do objeto.

12.3.1. Somente sera autorizada a subcontratacao de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na
Instrugcdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

12.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execu¢dao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdao
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condigées do contrato; ndo
haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um
ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da



Lei n? 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacao da prestacdo do servico devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Bdsico.

14.4. A fiscalizacdao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execu¢do do servico, devera comunicar a
autoridade responsdvel para que esta promova a adequacdao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos
no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢do dos
servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relagdao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando
as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacao de sang¢des administrativas, previstas neste Projeto Bdsico e na legislagcdao vigente,
podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666,
de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores,
equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique
assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestao do Contrato.

14.9. Durante a execuc¢ao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correc¢ao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucgao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos
servigos realizada.

14.11. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacao de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a presta¢ao do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

14.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes
a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade



15.

da prestacdo dos servicos.

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execu¢dao dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagao detalhada,
de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas
guantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscaliza¢ao:

14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
alocados na execucao da obra, em especial, quanto:

14.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro saldrio;

14.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;
14.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude,

guando for devido;
14.16.1.4. aos depositos do FGTS; e

14.16.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos
empregados dispensados até a data da extin¢gdo do contrato.

14.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se
as contribui¢des previdenciarias e do FGTS estdao ou nao sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdao, o que nao impedira que a
analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo

empregado;

14.16.3. oficiar os 6rgdaos responsdaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS;

14.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na

Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas
pela subcontratada.

14.17. As disposicOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

14.18. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢cdo prévia dos servigos
executados no periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos



15.2.

previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

15.1.3. Juntamente com a primeira medicao de servicos, a Contratada deverd
apresentar comprovac¢dao de matricula da obra junto a Previdéncia Social (Matricula CEl).

15.1.4. A Contratada também apresentara, a cada medi¢cao, os documentos
comprobatdérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execuc¢ao contratual, quando for o caso.

O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, apdés a entrega da

documentacdo acima, da seguinte forma:

15.3.

15.2.1. A contratante realizard inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequa¢ao dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da
execuc¢dao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacdao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdao
definitiva dos servicos executados.

15.2.2. No prazo de até 30 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com
suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatdério
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdao acerca das
ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdio a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

a) Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndao ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos



16.

servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impe¢am a liquidagcdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregdes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

15.4. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das disposi¢des legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicacdao de penalidades.

DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura,
nos termos do art. 59, § 392, da Lei n? 8.666, de 1993.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servico, conforme este Projeto Basico

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou a documentagao mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdao de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdao
Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emissao;

16.4.3. os dados do contrato e do drgao contratante;

16.4.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca



a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao
da regularizacao da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de
2017, sera efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. nao produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
gualidade minima exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutengao das condigdes de habilitagao exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.

16.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo
deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdao tempordria de participacao
em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdao da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua
situacao junto ao SICAF.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execu¢ao com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela mdaxima
autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgao contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

16.16. No caso de obras, caso ndao seja apresentada a documentagao comprobatéria do
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cumprimento das obrigagGes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara
o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

16.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, nao havendo quitagao das
obrigacOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execuc¢ao dos servicos objeto do contrato.

16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e
a aplicagcdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribui¢Ges sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacido
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicacdao da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

6/100) 1=0,00016438

= (TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
REAJUSTE
17.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite

para a apresenta¢do das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano,
aplicando-se oindice Nacional da Construgdo Civil (INCC)exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd
contado a partir dos efeitos financeiros do uUltimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo doindice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdao conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.
17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer

forma ndao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsao legal quanto aoindice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
GARANTIA DA EXECUCAO

18.1. O adjudicatario prestard garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 56
da Lei n? 8.666, de 1993, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias
apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante
de prestacao de garantia, podendo optar por cau¢ao em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fian¢a bancaria.

18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdem os incisos | e |l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n2 5/2017.

18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

18.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

18.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdao a contratada; e

18.4.4. obrigac¢Oes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcao monetaria.

18.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0os mesmos parametros
utilizados quando da contratagao.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
gualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.
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18.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

18.12. Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso
a Administragao nao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicag¢ao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em
decorréncia da contratacao;

19.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
19.1.3. falhar ou fraudar na execugao do contrato;
19.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
19.1.5. cometer fraude fiscal.
19.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao pode

aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacOes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo
acarretam prejuizos significativos para o servigco contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracgao,
no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceita¢dao do objeto, de forma
a configurar, nessa hipétese, inexecugao total da obrigacdao assumida, sem prejuizo
da rescisao unilateral da avenga;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execu¢do do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacdao assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagdao assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e



19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforo ou por ocasido de
prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo
do contrato;

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

19.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

19.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19.3. As sangOes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicacdao de multas, as infracdes sao atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal
do contrato
) 0,4% ao dia sobre o valor mensal
do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal
do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal
do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal
do contrato
TABELA 2
INFRACAO
(ITEM| DESCRICAO |GRAU|

Permitir situagdao que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdao corporal ou consequéncias letais, por 05




ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou
2 caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por 04
unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os

3 . . 03
servicos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizacao, por servigo e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinagao formal ou instrugao complementar 02

do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 | inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico, | 01
por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia

9 . o . . 03
formalmente notificada pelo drgao fiscalizador, por item
e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execu¢ao do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;
19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:
19.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
19.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
19.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.
19.6. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de pratica

de infracdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracao publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisao sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

19.7. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de
12 de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao
de agente publico.
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21.

19.9. A aplicacdao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicagdao das sangdes, levard em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

19.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

19.11. Caso o valor da multa ndao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

19.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

19.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdao as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificagdo econdémica a serem atendidos pelo fornecedor estao
previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdao
aqueles mencionados no item 7.9 do Edital 01/2019:

20.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

20.4.1. Valor Global: RS 345.998,91 (trezentos e quarenta e cinco mil novecentos
e noventa e oito reais e noventa e um centavos).

20.4.2. Valores unitdrios: conforme planilha de composicao de precos anexa ao
edital.
20.4.3. Caso o Regime de Execugao seja o de empreitada por prego global ou

empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario
de referéncia fixado pela Administragao, salvo se o pre¢o de cada uma das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro ndao superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

20.6. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.1. O custo estimado da contratacao é o previsto no valor global maximo.

21.2. Tal valor foi obtido a partir de consulta a Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI) com a referéncia de setembro de 2019.

21.2.1. Os itens ndo dispostos na tabela foram pesquisados por meio de consulta a
fornecedores do ramo, e insertos aos autos do processo.



22. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

22.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagao
orcamentdria prépria, prevista no orgamento da Unido para o exercicio de 2019, na classificacao
abaixo:

22.1.1. Gestdo/Unidade: 26432

22.1.2. Fonte: 8100.000000

22.1.3. Programa de Trabalho: 12.363.2080.20RG.0041 — Expansdo e reestruturacao

da Rede Federal de Educacao Profissional — no estado do Parana.

22.1.4. Elemento de Despesa: 44.90.51

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo | — Memorando de justificativas de contratacdao (0559580).

Anexo Il — Caderno de encargos e EspecificacGes Técnicas (0511449; 0511455; 0511459; 0511463);
Anexo Il — Planilha Estimativa de Custos e Formacdo de Precos (0511492; 0511496; 0511498);

Anexo IV - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das
pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n.
7983/2013) (0511466; 0511473; 0511476).

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e
pela autoridade responsavel pela Aprovagao da conveniéncia e oportunidade, com fulcro no art.
62, inciso IX, da Lei n? 8.666/1993 e art. 15 da IN n2 02/2008-SLTI/MPOG, cujos fundamentos
passam a integrar a presente decisdo por forga do art. 50, § 12, da Lei n2 9.784/1999.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico —Obra e Servico de Engenharia (ndo comum)
Atualizagdo: Agosto/2019;

Londrina, 02 de dezembro de 2019

RESPONSAVEL PELA COMPILACAO DAS INFORMACOES DO PROJETO BASICO
SERGIO ASSIS DE ALMEIDA
SIAPE: 1559111

AUTORIDADE REQUISITANTE:
MARCELO LUPION POLETI

SIAPE: 1917752

AUTORIDADE RESPONSAVEL PELA APROVACAO DA CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE



MARCELO LUPION POLETI
SIAPE: 1917752

Documento assinado eletronicamente por SERGIO ASSIS DE ALMEIDA, DIRETOR(a), em
06/12/2019, as 10:14, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n28.539, de 8 de outubro de 2015.

sel:

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por MARCELO LUPION POLETI, Ordenador de Despesa,
em 06/12/2019, as 10:28, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 19,
do Decreto n?28.539, de 8 de outubro de 2015.

1
Sel
assinatura L‘j
eletrénica

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador
0567931 e o cddigo CRC 8F74902E.

Referéncia: Processo n? 23403.000174/2018-72 SEl n2 0567931


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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WE®N INSTITUTO FEDERAL

BE FParana Ministéris da Educacha

EDITAL DE CHAMADA
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
EDITAL N201/2019 - TOMADA DE PRECOS

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°23403.000174/2018-72)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO FEDERAL DO PARANA -
CAMPUS LONDRINA, por meio da Secao de Compras e Contratos, sediado na Jodao XXIIl, 600 — Jardim
Dom Bosco, Londrina/PR, realizard licitagcdo, na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo menor preco
global, sob a forma de execuc¢ao indireta, no regime de empreitada por preco global, nos termos da Lei
n2 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto n? 7.746, de
05 de junho de 2012, do Decreto n. 7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto 9.507, de 21 de setembro
de 2018, das InstrucGes Normativas SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017, Instru¢do Normativa
SLTI/MP n2 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de abril de
2018, Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condi¢cGes
estabelecidas neste Edital.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO
DOCUMENTACAO E PROPOSTAS:

1.1. Até as 10:30 horas horas, do dia 26 de dezembro de 2019, no endereco Rua Jodao
XXIIl, 600 — Jardim Dom Bosco, Londrina/PR — CEP: 86.060-370, para entrega dos Envelopes n° 01,
com os documentos de habilitacdo, e n. 02, com a proposta, além das declaracdes
complementares.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As ( 10h:30m) dez horas e trinta minutos , do dia 26 de dezembro de 2019, na
Unidade Centro do IFPR - Campus Londrina, localizado na Rua Jodao XXIlI, 600 — Jardim Dom Bosco,
Londrina/PR — CEP: 86.060-370, tera inicio a sessdo publica, prosseguindo-se com o
credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentacdo de
habilitacdo e a realizacao de consulta “on line” ao SICAF.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta de pregos
deverao ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N2 1
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
IFPR — CAMPUS LONDRINA




TOMADA DE PRECOS N2 01/2019
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N@ 2
PROPOSTA
IFPR — CAMPUS LONDRINA
TOMADA DE PRECOS N2 01/2019
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame ndao necessitam encaminhar
seus representantes legais para entregar os envelopes com a documenta¢do e as propostas,
podendo, inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para
as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A
correspondéncia devera ser enderecada com aviso de recebimento para a Comissao de Licitacao
no endereco indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além
das declaragbes complementares, com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento
marcado para abertura da sessao publica.

DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento
licitatdrio deverao estar devidamente representados por:

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificagao oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais
e, no caso de sociedades por a¢des, dos documentos de eleicao de seus administradores;
inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes
para exercerem direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverd apresentar
instrumento particular de procuracdo ou documento equivalente, com poderes para se
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitacdo, acompanhado de
documento de identificacdo oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual;
contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de
sociedades por ac¢des, acompanhado, neste ultimo, de documentos de eleicdo de seus
administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio;

3.2 Cada representante legal/credenciado deverd representar apenas uma empresa
licitante.

OBIJETO
4.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a

contratagdo de construgao de Guarita e infraestrutura na Unidade Norte do IFPR - Campus
Londrina, sito na Avenida da Liberdade, N2 855, Bairro Carnascialli, em Londrina/PR, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.



5.
5.1.

4.2. A licitacao sera realizada em Unico item.

4.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco global do item do servigo,
observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do
objeto.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas para atender a esta licitagdao estdao programadas em dotagao orcamentaria

prépria, prevista no orcamento da Uniao para o exercicio de 2019, na classificagao abaixo:

5.1.1. Gestdo/Unidade: 26432
5.1.2. Fonte: 8100.000000
5.1.3. Programa de Trabalho: 12.363.2080.20RG.0041 — Expansdao e reestruturagao da

Rede Federal de Educagao Profissional — no estado do Parana.
5.1.4. Elemento de Despesa: 44.90.51
DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1. Poderdao participar deste certame, os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacao,

6.2. Nao poderao participar desta licitacao:

6.2.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacdo vigente;

6.2.2. Que nao atendam as condi¢cdes destes Edital e seus anexos;

6.2.3. Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

6.2.4. Que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 92 da Lei n? 8.666, de
1993;
6.2.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia,

em processo de dissolucao ou liquidagao;

6.2.6. Instituicdes sem fins lucrativos (paragrafo uUnico do art. 12 da Instrucao
Normativa/SEGES n2 05/2017;

6.2.6.1. E admissivel a participacdo de organiza¢des sociais, qualificadas na
forma dos arts. 52 a 72 da Lei 9.637/1998, desde que os servicos objeto desta
licitacdo se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestao firmado entre
o Poder Publico e a organizacdo social (Acérddo n2 1.406/2017- TCU-Plenario),
mediante apresentacao do Contrato de Gestao e dos respectivos atos constitutivos.

6.3. Nos termos do art. 52 do Decreto n? 9.507, de 2018, é vedada a contratagao de
pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcao, familiar de:

6.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cOnjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade,
até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n2 13, art. 592, inciso V, da Lei n2 12.813, de 16
de maio de 2013 e art. 29, inciso lll, do Decreto n.2 7.203, de 04 de junho de 2010);

a) detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgao contratante.

6.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacao,



na execugao dos servicos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungao de confianga neste drgdao contratante.

DA HABILITAGAO

7.1. Como condi¢ao prévia ao exame da documentag¢ao de habilitagdo do licitante sera
verificado o eventual descumprimento das condi¢des de participagdao, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

7.1.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

7.1.4. Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

7.1.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as san¢Oes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

7.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

7.1.5.1.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.1.5.1.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a
sua desclassificagao.

7.1.6. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera declarado inabilitado, por
falta de condicao de participacao.

7.2. Nao ocorrendo inabilitagdao, sera consultado o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, para os licitantes cadastrados, em relagdao a habilitagao juridica, a
regularidade fiscal, a qualificacdo econémica financeira e habilitacdo técnica, conforme o
disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018.

7.2.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucao Normativa
SEGES/MP n2 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condi¢des
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para
recebimento das propostas;

7.3. Também poderdao ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentac¢ao vencida junto ao SICAF.

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a
documentacdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdio de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n? 123, de 2006.

7.5. Os licitantes que ndo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, nos termos do art. 62, Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 3, de 2018,


http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

deverao apresentar, até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, a
documentacgao relativa a Habilitagdao Juridica, a Regularidade Fiscal e Trabalhista, a Qualificacao
Econoémico-Financeira e Habilitagdo Técnica, nas condi¢des descritas adiante.

7.6.

7.7.

7.8.

7.5.1. Os documentos da habilitacdo cadastral acima indicados deverdao ser
acondicionados em envelopes, conforme estabelecido para os documentos de habilitacdo.

Habilitacao Juridica:

7.6.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.6.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatdrio de seus administradores;

7.6.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial
ou agéncia;

7.6.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdao dos seus
administradores;

7.6.5. Decreto de autorizacao, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira
em funcionamento no Pais;

7.6.6. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagao respectiva;

Regularidades Fiscal e Trabalhista:
7.7.1. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

7.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda WNacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

7.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.7.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2
5.452, de 12 de maio de 1943.

7.7.5. prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicilio ou
sede do licitante;

7.7.5.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagao de
declaragao emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificagdo Econdomico-Financeira:

7.8.1. Certidao negativa de faléncia ou recuperacdao judicial expedida pelo



7.9.

distribuidor da sede do licitante;

7.8.1.1. No caso de certidao positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o
licitante devera apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacao
foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro
de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitagao.

7.8.2. balango patrimonial e demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situag¢ao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentac¢do da proposta;

7.8.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se
a apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

7.8.2.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

7.8.3. Comprovagao da boa situagao financeira da empresa mediante obtengdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplica¢do das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a
Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo
Circulante
Ativo Total
SG= o . N
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Lc= Ativo Circulante
Passivo Circulante
7.8.4. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 (um)

em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera
comprovar que possui (capital minimo ou patrimonio liquido) equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratagao ou do item pertinente.

Qualificagdo Técnica:

7.9.1. As empresas cadastradas ou ndao no SICAF, deverao comprovar, ainda, a
qualificagao técnica, por meio da apresentagdao dos documentos que seguem, no envelope
n? 1:

7.9.2. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

7.9.3. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacao de um ou mais



atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execug¢ao de obra ou
servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
da presente licitagdao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagao:

7.9.3.1. Comprovagdo por intermédio de 1 (um) Atestado ou Declaragdo,
expedida por contratante, pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente acervado no CREA ou CAU, de que o Engenheiro ou Arquiteto,
responsdavel técnico indicado pela empresa, apontado na Certidio de Registro de
Pessoa Juridica do CREA (Conselho Regional de Engenharia) ou CAU Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo), tenha(m) executado;

7.9.3.2. Apresentar registro do arquiteto ou engenheiro responsavel técnico na
entidade profissional competente - CAU ou CREA - e comprovante que o responsavel
técnico apresentado responde tecnicamente pela empresa licitante.

7.9.4. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo
de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardao da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execuc¢dao dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacdo, a saber:

7.9.4.1. Condigao de servigco equivalente: O profissional responsavel técnico
tenha realizado no minimo 1 (uma) execucdo de obra com caracteristicas /
complexidade similar ao objeto licitado, com area minima de 468m?, publica ou
privada, em apenas uma unica CAT (Certidiao de Acervo Técnico). (Exigéncias
amparadas pela Sumula 263/2011 - TCU e Acérddo 1.052/2012 - TCU Plendrio);

7.9.4.2. A comprovacdao da capacidade técnica operacional poderd estar
vinculada a mais de um profissional responsavel técnico, em face das atribuigdes
profissionais do conselho profissional, e poderd ser de obras distintas, ou seja, a
comprovagao poderd ser em uma Unica obra, ou em obras diversas, ndao sendo aceita
a soma dos servicos para a comprovacao da area. (Exigéncias amparadas pela
Sumula 263/2011 - TCU e Acérddo 1.052/2012 - TCU Plenario).

7.9.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverao pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sdcio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou
o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaragao de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacdo.

7.9.6. No decorrer da execugao do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administragao.

7.9.7. As licitantes, quando solicitadas, deverdao disponibilizar todas as
informacdes necessdrias a comprovacdao da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacao
e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e



local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

7.9.8. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, caso exigida no
Projeto Basico.

7.9.8.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracao emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais
para execu¢do do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade
por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

7.10. Todos os licitantes, cadastrados ou ndao no SICAF, deverdao apresentar, ainda, no
envelope n2 1:

7.10.1. Declaragao de que ndo utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo do ANEXO VI;

7.11. Os documentos para habilitagdo poderao ser apresentados em original, por
qualquer processo de coépia autenticada por cartério competente ou por servidor da
Administragao, ou publicacao em 6rgao da imprensa oficial.

7.12. N3do serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

7.12.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

7.12.2. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de
nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagao do recolhimento dessas contribuigdes.

7.13. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
habilitada, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

7.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o
licitante estara habilitado para a fase de classificagao.

DA PROPOSTA

8.1. A proposta de preco, apresentada no envelope n? 2, sera redigida no idioma patrio,
impressa, rubricada em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da
empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

8.1.1. A razdo social e CNPJ da empresa licitante;

8.1.2. Descricdo do objeto de forma clara, observadas as especificacOes
constantes do Projeto Basico e demais documentos técnicos anexos;

8.1.3. Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em
moeda corrente nacional (real), de acordo com os precos praticados no mercado,
considerando o modelo de Planilha Orgamentaria anexo ao Edital;

8.1.4. A Planilha de Custos e Formacao de Precos, conforme ANEXO IlII.

8.1.4.1. Na composicdo dos precos unitarios o licitante devera apresentar



8.1.5.

8.1.6.

discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e
servigos;

8.1.4.2. Nos precos cotados deverdao estar incluidos custos operacionais,
encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execuc¢ao do objeto e todos os insumos que os
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer
outros que incidam na contratacao do objeto;

8.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

8.1.4.4. Nao se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante
o uso da expressao "verba" ou de unidades genéricas.

Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.1.5.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Bdsico, bem
como indicar os servicos pertencentes ao caminho critico da obra.

Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus

componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

8.1.7.

8.1.6.1. Os custos relativos a administragao local, mobilizacdo e
desmobilizagao e instalagdao de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros
itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndao poderao ser
incluidos na composi¢cao do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

8.1.6.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislacao tributaria;

8.1.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 99, || do Decreto 7.983, de
2013 (TCU, Sumula 254).

8.1.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia nao-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragao de
contribuicGes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos
em virtude do direito de compensac¢do dos créditos previstos no art. 32 das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela
Administragao Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagao
tributaria.

8.1.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdao apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢ao do BDI, compativeis
com as aliquotas a que estao obrigadas a recolher, conforme previsdao contida no
Anexo |V da Lei Complementar 123/2006.

A composi¢ao do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores

nominais como também sob a forma percentual, conforme ANEXO IV.

8.1.7.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e
desmobilizacdo e instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros
itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderdao ser
incluidos na composicao do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria;



8.1.7.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante n3ao podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislagao tributaria.

8.1.7.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢cdo Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 92, || do Decreto 7.983, de
2013 (TCU, Sumula 254).

8.1.7.4. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo
Simples Nacional ndo poderd incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdao
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, §
39, da referida Lei Complementar.

8.1.8. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.

8.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitacdao, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.3.1. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior as necessidades da contratante, a Administracdao devera efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e
executados, concomitantemente com a realiza¢do, se necessario e cabivel, de adequacdo
contratual do quantitativo necessdrio, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n.
8.666/93.

8.4. A empresa é a Unica responsavel pela cotacao correta dos encargos tributarios. Em
caso de erro ou cotacao incompativel com o regime tributdrio a que se submete, serdo adotadas
as orientagdes a seguir:

8.4.1. Cotacdao de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido
durante toda a execug¢ao contratual;

8.4.2. Cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso serd suprimido,
unilateralmente da planilha e haverd glosa, quando do pagamento.

8.5. Se o regime tributdario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais varidveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar
ao pregoeiro ou a fiscaliza¢ao, a qualquer tempo, comprovacgao da adequacgao dos recolhimentos,
para os fins do previsto no subitem anterior.

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
dos servigos, serdao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

8.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao
da proposta.

8.7.1. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela
Comissao, desde que nao haja majora¢ao do prego proposto.

8.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicOes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o



proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

8.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, serdao de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

8.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contrata¢des publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas (Acérdao
n2 1455/2018 -TCU - Plenario).

8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdao por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido
e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adocdo das medidas necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art.
71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdao dos agentes publicos responsdveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execu¢do do contrato.

8.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, sera colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da 4drea
especializada no objeto.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos
licitantes, a Comissao Permanente de Licitacao receberd, de uma sé vez, os Envelopes n2 01 e n2
02, bem como as declaracdes complementares, e procedera a abertura da licitacao.

9.1.1. Os atos publicos poderao ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente
deles participarao ativamente os licitantes ou representantes credenciados, nao sendo
permitida a intercomunicacao entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem
tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

9.1.2. As declaracbes complementares deverdo ser entregues juntamente com
aquelas constantes no envelope 01 e consistem nos seguintes documentos:

9.1.2.1. Declaragcao de que a proposta foi elaborada de forma independente,
nos termos da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 02/09, conforme modelo anexo a este
edital.

9.1.2.1.1. A auséncia do documento mencionado no subitem anterior
implicard a desclassificacao da proposta.

9.1.2.2. Declaracao, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a
entrega dos envelopes, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no
presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

9.1.2.3. Declaragao de enquadramento da licitante como Microempresa — ME,
Empresa de Pequeno Porte — EPP ou Cooperativa equiparada — COOP, nos termos do
art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

9.1.2.3.1. A apresentacdo declaracdao mencionada no subitem anterior é
facultativa e deverad ser entregue tao-somente pelas licitantes efetivamente
enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que
nao tenham sido alcancadas por alguma hipdtese de exclusdo do tratamento



juridico diferenciado.

9.1.2.3.2. A participagdo em licitagdo na condigdao de microempresa ou
empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o
enquadramento nessas categorias, ensejard a aplicagao das sangdes previstas
em Lei e a exclusdao do regime de tratamento diferenciado. A comissdo podera
realizar diligéncias para verificar a veracidade da declaragao.

9.2. Como condicdo para a aplicacdao do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n. 123/2006, a Comissdo de Licitacdo podera realizar consultas e diligéncias para
verificar se o somatério dos valores das ordens bancarias recebidas pela ME/EPP/COQP, no
exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da referida Lei, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no
exercicio considerado.

9.2.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também
abrangera o exercicio corrente, para verificar se o somatério dos valores das ordens
bancdarias por ela recebidas, até o més anterior ao da sessdo publica da licitagdo, extrapola
os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o
artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n® 123, de 2006;

9.2.2. A participacdo em licitacdo na condicio de microempresa ou empresa de
pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicagdo
das sancOes previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado.

9.3. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro
sera recebido, nem tampouco serao permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a
documentacao ou proposta de pregos apresentadas.

9.4. A seguir, serdao identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes
n2 01 - Documentos de Habilitagao.

9.4.1. O conteldo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissao e
pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

9.5. Como condi¢ao prévia ao exame da documentag¢ao de habilitagao do licitante, a
Comissao verificara o eventual descumprimento das condi¢cdes de participacdao, especialmente
guanto a existéncia de sang¢dao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.5.1. SICAF;

9.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.5.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.5.4. Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

9.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sangOes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢ao
de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

9.7. Constatada a existéncia de sancao, a Comissao reputara o licitante inabilitado, por
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falta de condig¢ao de participagao.

9.7.1. Nao ocorrendo a inabilitacdo por forca das situacdes acima mencionadas, a
documentagdo de habilitagdo dos licitantes entao sera verificada, conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatério.

9.7.2. Caso a Comissdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em
gue voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipdtese, todos os documentos de
habilitacdo ja rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos, rubricados
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissao, permanecerao em
poder desta, até que seja concluida a fase de habilitagao.

9.8. Ao licitante inabilitado serd devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto,
depois de transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da
decisdo desfavordvel do recurso.

9.9. Ap0ds o procedimento de verificagao da documentagao de habilitacao, os Envelopes
n° 02 - Proposta de Precos dos licitantes habilitados serao abertos, na mesma sessao, desde que
todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico
especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

9.9.1. N3ao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao
direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos serao rubricados pelos
licitantes presentes ao ato e mantidos invioldveis até a posterior abertura.

9.9.2. Ultrapassada a fase de habilitacao e abertas as propostas, nao cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitagao, salvo em razao de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

9.10. As propostas de precgos dos licitantes habilitados serao entdao julgadas, conforme
item proprio deste Instrumento Convocatério.

9.11. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdao Permanente de Licitacao podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis
para a apresentacdo de nova documenta¢do ou proposta, escoimadas das causas que as
inabilitaram ou desclassificaram.

9.12. Em todos os atos publicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9.13. Sera considerado inabilitado o licitante que:

9.13.1. Nao apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatoério
no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por
meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto a comprovacao da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da
Lei n° 11.488, de 2007.

9.13.2. Incluir a proposta de pre¢os no Envelope n° 01.

9.14. Constatada a existéncia de alguma restricao no que tange a regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terd o prazo de 5
(cinco) dias uteis para a regularizacdo da documentacdo, a realizacdo do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa. O prazo para regularizacdo fiscal serd contado a partir da divulgacao do
resultado do julgamento das propostas e poderd ser prorrogado por igual periodo a critério da
administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.



10.

9.15. A nao regularizagdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdao do licitante, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 87 da Lei n? 8.666, de 1993,
sendo facultado a administracdo publica convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, ou revogar a licitacao.

9.16. A intimagdo dos atos de habilitacdo ou inabilitacdo dos licitantes serd feita
mediante publicagcdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato
publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagao sera feita por comunicacao direta
aos interessados e lavrada em ata.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1. O critério de julgamento sera o menor prego global.

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os
documentos pelos membros da Comissdo de Licitacdo e pelos representantes legais das
entidades licitantes. A Comissdo, caso julgue necessario, poderda suspender a reunido para
analise das mesmas.

10.3. A Comissao de Licitacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital.

10.4. Nao serd considerada qualquer oferta ou vantagem nao prevista neste Edital, para
efeito de julgamento da proposta.

10.5. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de precos propostos.

10.6. A Comissao de Licitacao verificara o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-a a comparagao com oS
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de 2015.

10.6.1. Nessas condi¢cOes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor
preco serdao consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 30 (trinta) minutos, caso esteja presente na sessdo ou no
prazo de 1 (um) dia, contados da comunicacdo da Comissdo de Licitacdo, na hipotese de
auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusao nos
autos do processo licitatorio.

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais licitantes
microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos
prazos estabelecidos no subitem anterior.

10.7. Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre
o valor cotado pela primeira colocada, a Comissao de Licitacdo convocara os licitantes para que
comparecam ao sorteio na data e horario estipulados, para que se identifique aquela que
primeiro podera reduzir a oferta.

10.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, serd elaborada a nova classificacao
das propostas para fins de aceitagao do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou
nao havendo éxito na aplica¢ao deste, prevalecera a classificagao inicial.



10.9. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos:

10.9.1. produzidos no Pais;
10.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no

desenvolvimento de tecnologia no Pais.

10.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao.

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrerd por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serao
convocados.

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissao de Licitacao podera
fixar o prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de novas propostas, escoimadas das
causas de desclassificagao.

10.12. Sera desclassificada a proposta que:
10.12.1. Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
10.12.2. Contiver vicio insanavel ou ilegalidade;

10.12.3. N3ao apresentar as especificacdes técnicas exigidas no projeto basico ou
anexos;

10.12.4. Apresentar, na composi¢ao de seus pregos:
10.12.4.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
10.12.4.2. Custo de insumos em desacordo com os pregcos de mercado;

10.12.4.3. Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos
insuficientes para compor a unidade dos servicos.

10.13. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou empreitada
integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitdarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

10.14. Ainda nessa hipotese, de o regime de execugdo ser o de empreitada por prego
global ou empreitada integral, a participacdo na presente licitacdo implica a concordancia do
licitante com a adequag¢ao de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais
alegacdOes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndao poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.

10.15. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, serd
desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracao,
em conformidade com os projetos anexos a este edital.

10.16. Quando o licitante ndao conseguir comprovar que posSUi OU posSuira recursos
suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pregos



ou menor lance que:

10.16.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente
precos unitdrios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos
insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatdrio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagOes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

10.16.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
aqueles fixados em instrumentos de carater normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas
provisdrias e convengdes coletivas de trabalho vigentes

10.16.3. O exame da inexequibilidade observard a formula prevista no art. 48, §§ 12 e
29 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.16.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, na
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem
9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n2 5, de 2017, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

10.16.5. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da
média dos pregos ofertados para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata
desclassificacdo por inexequibilidade, serd obrigatdria a realizacao de diligéncias para o
exame da proposta.

10.16.6. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir
a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
qgue fundamentam a suspeita.

10.16.7. Serd facultado ao licitante o prazo de 01 (um) dia util para comprovar a
viabilidade dos pregcos constantes em sua proposta, conforme parametros do artigo 48,
inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificagao.

10.17. Erros formais no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a
desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoracdo do preco ofertado, atendidas as demais condi¢des de aceitabilidade.

10.18. Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o teor da proposta apresentada, seja
quanto ao prego ou quaisquer outras condigdes que importem em modificagdes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as altera¢des absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes
erros materiais, sem nenhuma alteracao do conteudo e das condicdes referidas, desde que nao
venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

10.19. Se a proposta de preco nao for aceitavel, a Comissao de Licitagdo examinard a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

10.20. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissao de Licitacao passar a
subsequente, havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10.21. Do julgamento das propostas e da classificacao, sera dada ciéncia aos licitantes
para apresentacdo de recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis. Interposto o recurso, sera
comunicado aos demais licitantes, que poderdao impugna-lo no mesmo prazo.

10.22. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos os
recursos interpostos, a Comissdo de Licitacdo encaminharda o procedimento licitatério para
homologacdo do resultado do certame pela autoridade competente e, apds, adjudicacdo do



11.

12.

objeto licitado ao licitante vencedor.

10.23. A intimag¢do do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante
publicagdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em
que foi adotada a decisdao, caso em que a intimag¢dao sera feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

10.24. O resultado do certame serd divulgado no endereco eletrénico
Www.comprasgovernamentais.gov.br.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. A interposicdao de recurso referente a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes e
julgamento das propostas observara o disposto no art. 109, § 42, da Lei 8.666, de 1993.

11.2. Apds cada fase da licitacdo, os autos do processo ficarao com vista franqueada
aos interessados, pelo prazo necessario a interposicao de recursos.

11.3. O recurso da decisdao que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas
terd efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de
interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados para a Comissdao Especial de Licitacao
instalada no endereco Rua Jodo XXIII, 600 — Jardim Dom Bosco, Londrina/PR — CEP: 86.060-370.

11.5. O recurso sera dirigido a Diretoria de Planejamento e Administra¢ao, por
intermédio do Presidente da Comissao de Licitagao, a qual podera reconsiderar sua decisao, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.
DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do Termo de
Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, conforme disposto no art. 56 da Lei n? 8.666, de 1993, desde que cumpridas as
obriga¢des contratuais, podendo a contratada optar:

a) caucdao em dinheiro ou titulos da divida publica federal;
b) seguro-garantia;
c¢) fianca bancaria.

12.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

12.1.2. O prazo para entrega da garantia podera ser prorrogado uma Unica vez, por
igual periodo, caso necessdrio, desde que a justificativa fundamentada seja previamente
apresentada para analise da CONTRATANTE antes de expirado o prazo inicial;

12.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administragdo a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993;

12.1.4. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 12 do artigo 48 da Lei
n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, igual a diferenga entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo



13.

12.2.

legal e o valor da correspondente proposta.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger

um periodo minimo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

12.3.

13.1.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
12.3.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;
12.3.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo

durante a execugao do contrato;
12.3.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdao a contratada; e

12.3.4. obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela contratada, quando couber;

12.3.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria;

12.3.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcao monetaria.

12.3.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e
de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

12.3.8. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a
garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicoes.

12.3.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigagao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo
de 10(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

12.3.10. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege
a matéria.
12.3.11. Sera considerada extinta a garantia:

12.3.11.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o

levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declara¢ao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que
a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

12.3.11.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato,
caso a Administracdo ndao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagao.

DO TERMO DE CONTRATO

Apds a homologacgao da licitagdao, em sendo realizada a contratagao, sera firmado

Termo de Contrato.

13.2.

O adjudicatério terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de

sua convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagao,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgao ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrénico, para que seja assinado no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu
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15.
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recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

13.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 06 (Seis) meses contados da data de
emissao da Ordem de Servigos prorrogavel na forma dos arts. 57, §1° e 79, §52, da Lei n°
8.666/93.

13.3.1. Previamente a contratacdo a Administracao realizard consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensao tempordria de participacao em licitacdo, no ambito do 6rgao
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 62, lll, da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia
ao CADIN.

13.3.1.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento
de contrato, e o fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu
cadastramento, sem 6nus, antes da contratacao.

13.3.1.2. Na hipdtese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado
devera regularizar a sua situagao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no edital e anexos.

13.4. Se o adjudicatdrio, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndao comprovar que
mantém as mesmas condicdes de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a
assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificacao,
para, apos a verificacdo da aceitabilidade da proposta, negociacdo e comprovados os requisitos
de habilitacdo, celebrar a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢Oes previstas neste Edital e das
demais cominagoes legais.

DO REAJUSTE

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no
estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitacao do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos
no Projeto Basico — ANEXO I.

DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas neste Edital e
seus anexos, na proposta apresentada e no Projeto Bdsico.

DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data do ateste consignada no documento fiscal

17.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do atesto do fiscal do contrato
acerca da execugdo dos servigos previstos em cada etapa, observado o cronograma fisico-
financeiro.

17.3. Para a data de emissao da nota fiscal devera ser considerado o primeiro dia util do
més subsequente ao més da efetiva prestacao dos servicos

17.4. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

17.4.1. Ao final de cada etapa da execu¢do contratual, conforme previsto no



Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a fiscalizacao contratual a
medicao prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memdria de
calculo detalhada.

17.4.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade e devidamente atestados pelo gestor do contrato.

17.4.3. Juntamente com a primeira medicao de servicos, a Contratada deverd
apresentar comprovacdo de matricula da obra junto a Previdéncia Social (matricula CEl).

17.4.4. A Contratada também apresentara, a cada medi¢cao, os documentos
comprobatdérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execuc¢ao contratual, quando for o caso.

17.4.5. A fiscalizacdo contratual elaborard, no prazo de 10 dias, contados da
apresentacdo da medicdo pela Contratada, em consonancia com as suas atribuicdes,
relatdrio circunstanciado contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios,
devendo encaminha-lo ao gestor do contrato para manifestacdao conclusiva sobre o atesto
da execucdo da etapa.

17.4.6. O gestor do contrato tera o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data
do relatério circunstanciado da fiscalizacao, para realizar a andlise dos relatdrios e de toda
a documentacao apresentada pela fiscalizacdo técnica e administrativa e, caso haja
irregularidades que impe¢am a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a contratada, por escrito, as respectivas corregdes.

17.4.7. Aprovados os servicos, o gestor do contrato emitird termo circunstanciado
para efeito de atesto da etapa do cronograma fisico-financeiro, comunicando a contratada
para que emita a Nota Fiscal/Fatura no valor da medig¢do definitiva aprovada, acompanhada
da planilha de medicao de servigos e de memdria de calculo detalhada.

17.4.8. A aprovagao da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos
executados.

17.5. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relagdao a etapa do cronograma fisico-financeiro executada e proporcionalmente
aos quantitativos de servicos e materiais efetivamente prestados e empregados na mesma,
devidamente acompanhada das comprova¢des mencionadas no item 2 do ANEXO XI da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.

17.6. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
gue trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59,
§ 39, da Lei n2 8.666, de 1993.

17.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

17.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutengao das condi¢des de habilitacao exigidas no edital.

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por



igual periodo, a critério da contratante.

17.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

17.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

17.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua
situacao junto ao SICAF.

17.13. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante, ndo sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no
SICAF.

17.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao
aplicavel, nos termos do item 6 do ANEXO XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, quando couber.

17.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional nao sofrera a
retengao tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

17.14.2. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n? 116, de 2003, e legislagado municipal
aplicavel.

17.14.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndao

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacgao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I1=(6/100) 1=0,00016438
=) 365 TX = Percentual de taxa anual = 6%
18. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS.
18.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, o
licitante/adjudicatario que:
18.1.1. nao assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de

validade da proposta;



18.1.2. apresentar documentacao falsa;

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.4. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
18.1.5. nao mantiver a proposta;
18.1.6. cometer fraude fiscal;
18.1.7. comportar-se de modo inidéneo.
18.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declara¢do falsa quanto as

condi¢cbes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

18.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

18.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que n3ao acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

18.3.2. Multa de 0,2% (dois décimos de por cento) sobre o valor estimado do(s)
item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

18.3.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

18.3.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢ao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancgoes.
18.5. Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de pratica

de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo
a administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracgao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

18.6. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de
19 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao
de agente publico.

18.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

18.9. A aplicacdao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.
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20.

18.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sanc¢des, levard em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

18.11. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.12. As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no
Projeto Basico.

DA IMPUGNAGAO

19.1. Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administracao,
o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitacdo, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipdtese em que tal
comunicacao nao terd efeito de recurso.

19.2. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do
processo licitatorio até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

19.3. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n? 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, devendo a Administracdo julgar e
responder a impugnac¢dao em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1o do
art. 113 da referida Lei.

19.4. A impugnagdo poderda ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail
compras.londrina@ ifpr.edu.br, ou por peticdao dirigida ou protocolada no endereco Rua Joao XXIll,
600 - Jardim Dom Bosco, Londrina/PR — CEP: 86.060-370, a Comissdo Especial de Licitagdo.

DAS DISPOSIGOES GERAIS

20.1. A autoridade competente podera revogar a licitacdo por razGes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacido de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.2. A homologacao do resultado desta licitacao nao implicara direito a contratacao.

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas
propostas e a Administracdo n3ao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

20.4. A participacdao na licitacdo implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condigbes estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da
obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nele contidas.

20.5. Qualquer modificagao no instrumento convocatdrio exige divulgacao pelo mesmo
instrumento de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao ndao afetar a formulagdao das
propostas.

20.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que
nao haja comunicacao da Comissdao em sentido contrdrio.

20.7. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissao podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficdcia para fins de habilitacao e classificacao.



20.8. E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, vedada
a inclusao posterior de documento ou informagdo que deveria constar no ato da sessao publica.

20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverao disponibilizar todas as informagdes
necessdrias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdao e das correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigos de engenharia.

20.10. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

20.11. Em caso de cobranga pelo fornecimento de cépia da integra deste Edital e de seus
anexos, o valor se limitara ao custo efetivo da reproducao grafica de tais documentos, nos termos
do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-d o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

20.13. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importarda o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

20.14. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus Anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerao as deste Edital.

20.15. Os casos omissos serao dirimidos pela Comissdao com base nas disposicdes da Lei
n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

20.16. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco Rua Joao XXIll, 600 — Jardim
Dom Bosco, Londrina/PR — CEP: 86.060-370, e também podera ser lido e/ou obtido no enderego
eletrbnico www.comprasgovernamentais.gov.br, nos dias Uteis, no horario das 08:30 horas as
17:30 horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerao com vista franqueada aos interessados e onde serdao recebidos os documentos de
habilitacdo dos licitantes nao credenciados no SICAF, para efeito de cadastramento por esta
Administracdo (art. 22, § 29, da Lei n2 8.666, de 1993).

20.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o da Se¢ao Judicidria
de Londrina/PR - Justica Federal, com exclusdo de qualquer outro.

20.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.18.1. ANEXO | - Projeto Basico;
20.18.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;
20.18.3. ANEXO Ill - Modelo de Planilha de Custos e Formacgado de Precos;
20.18.4. ANEXO IV — Modelo de Composi¢ao do BDI;
20.18.5. ANEXO V — Modelo de Cronograma fisico-financeiro;
20.18.6. ANEXO VI- Modelo de Declaragao de cumprimento ao disposto no inciso

XXXIII do art. 72, da Constituicao Federal;
20.18.7. ANEXO VIl — Modelo de Atestado de Vistoria;
20.18.8. ANEXO VIl — Modelo de Proposta;



20.18.9. ANEXO IX — Modelos de declaracao de elaboracao independente de
proposta;

20.18.10. ANEXO X- Modelo de declaragdao de inexisténcia de fato superveniente
impeditivo da habilitagao;

20.18.11. ANEXO XI- Modelo de declaracdao de microempresa, de empresa de
pequeno porte;

Londrina, 06 de dezembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO ASSIS DE ALMEIDA, DIRETOR(a), em
06/12/2019, as 10:14, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por MARCELO LUPION POLETI, Ordenador de Despesa,
em 06/12/2019, as 10:28, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 19,
do Decreto n28.539, de 8 de outubro de 2015.
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-._‘=|=-':|1 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
= https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador

0567714 e o cédigo CRC 67652B59.
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