
CAMPUS: Londrina

OBRA: Refeitório

CÓDIGO SINAPI 
SETEMBRO/202

2

COTAÇÃO DE 
MERCADO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO            

MATERIAL         
Unit. R$

PREÇO            
MÃO-DE-OBRA     

Unit. R$

PREÇO TOTAL     
Unit. R$

PREÇO TOTAL     
R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$            49.262,13 

CP101 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 463,68 73,43 537,11  R$              1.074,22 

98459 1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 160,00 118,04 20,95 138,99  R$            22.238,40 

CP102 1.3

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 6,00 0,00 625,00 625,00  R$              3.750,00 

CP103 1.4
ALUGUEL CONTAINER/SANITÁRIO INCL INST ELET LARG=2,30 
COMP=4,30M ALT=2,50M COM 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS

MES 6,00 1.000,00 0,00 1.000,00  R$              6.000,00 

CP104 1.5
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 
VEZES.

M2 300,00 1,45 4,87 6,32  R$              1.896,00 

98525 1.6
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 400,00 0,00 0,41 0,41  R$                 164,00 

CP105 1.7

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA EM TOTEM 
DE MADEIRA 120X120(LXH) INCLUSO: CAIXA DE MEDIÇÃO COM VISOR 
EM AÇO 80X60, MEDIDOR ELETRÔNICO DE CONSUMO DE ENERGIA 
TRIFÁSICO 120A PARA BAIXA TENSÃO COM DISPLAY LCD, DISJUNTOR 
TRIFÁSICO 40A, CABO DE COBRE 10MM² 450/750V E ATERRAMENTO. 
PREVER APROVEITAMENTO DO MEDIDOR DE CONSUMO PARA A 
LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ENERGIA.

UN 1,00 1.601,59 180,45 1.782,04  R$              1.782,04 

CP106 1.8

HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 1,5 M³/H PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO PONTO 
DE CONSUMO DA OBRA INSTALADO EM ABRIGO DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO. PREVER APROVEITAMENTO DO CONJUNTO PARA 
INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONSUMO DA EDIFICAÇÃO NA LIGAÇÃO 
DEFINITIVA.

UN 1,00 110,07 80,36 190,43  R$                 190,43 

CP107 1.9 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA MÊS 6,00 0,00 1.627,84 1.627,84  R$              9.767,04 

X 1.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA ALVARÁ / HABITE-SE UN 1,00 0,00 1.000,00 1.000,00  R$              1.000,00 

TABELA 
APEAM 1.11

PGRCC OU PGRS COORDENADO POR ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
EM CONFORMIDADE COM NORMATIVAS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E 
ESTADUAL, REGISTRADO EM RESPECTIVO CONSELHO E COM 
REGISTRO / ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

UN 1,00 0,00 1.400,00 1.400,00  R$              1.400,00 

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$              6.509,90 

CP201 2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 602,00 8,35 2,10 10,45  R$              6.290,90 

100574 2.2
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 
AF_11/2019

M3 150,00 0,00 1,46 1,46  R$                 219,00 

3 INFRA-ESTRUTURA  R$            78.658,62 

3.1 ESTACA  R$            31.697,92 

95584 3.1.1
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 94,30 0,75 14,22 14,97  R$              1.411,67 

95577 3.1.2
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 153,00 0,66 11,03 11,69  R$              1.788,57 

CP301 3.1.3
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA. AF_01/2020

M 310,00 83,29 7,00 90,29  R$            27.989,90 

95601 3.1.4
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 31,00 0,00 16,38 16,38  R$                 507,78 

3.2 BLOCOS  R$            15.408,51 

96534 3.2.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 56,94 45,62 52,82 98,44  R$              5.605,17 

CP302 3.2.2
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 10,01 508,53 21,83 530,36  R$              5.308,90 

96543 3.2.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7,30 1,11 17,43 18,54  R$                 135,34 

96544 3.2.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 135,00 0,94 16,11 17,05  R$              2.301,75 

96545 3.2.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9,80 0,83 14,86 15,69  R$                 153,76 

96546 3.2.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8,50 0,78 13,12 13,90  R$                 118,15 

93358 3.2.7
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 14,50 0,00 84,53 84,53  R$              1.225,69 

96621 3.2.8
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 1,23 68,56 118,60 187,16  R$                 230,21 

96995 3.2.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 6,43 0,00 51,25 51,25  R$                 329,54 

3.3 VIGA BALDRAME  R$            31.552,19 

96536 3.3.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 166,35 42,86 42,79 85,65  R$            14.247,88 

CP303 3.3.2
CONCRETAGEM DE VIGAS FCK=25 MPA COM USO DE BOMBA, INCLUSO 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 11,12 487,74 29,14 516,88  R$              5.747,71 

96543 3.3.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 145,10 1,11 17,43 18,54  R$              2.690,15 

96545 3.3.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 148,80 0,83 14,86 15,69  R$              2.334,67 

96546 3.3.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 293,50 0,78 13,12 13,90  R$              4.079,65 

93358 3.3.6
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 19,50 0,00 84,53 84,53  R$              1.648,34 

96621 3.3.7
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 2,00 68,56 118,60 187,16  R$                 374,32 

96995 3.3.8 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,38 0,00 51,25 51,25  R$                 429,48 

4 SUPRA ESTRUTURA  R$            94.421,96 

4.1 PILAR  R$            19.434,16 

92431 4.1.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 127,51 14,81 40,84 55,65  R$              7.095,93 

103672 4.1.2
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 7,64 487,74 41,26 529,00  R$              4.041,56 

92759 4.1.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 177,80 0,94 14,04 14,98  R$              2.663,44 

92762 4.1.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 467,10 0,79 11,27 12,06  R$              5.633,23 

GERAL ‐ ESTIMATIVA

PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS

OBRA

300,00

4.708,12

SETEMBRO-20221.412.435,04

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

Área (m²)

Preço total

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

R$/m²
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4.2 VIGA COBERTURA  R$            24.751,92 

92475 4.2.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 147,46 9,22 69,19 78,41  R$            11.562,34 

CP401 4.2.2

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 9,98 487,74 33,67 521,41  R$              5.203,67 

92759 4.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 116,80 0,94 14,04 14,98  R$              1.749,66 

92761 4.2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 23,50 0,84 12,62 13,46  R$                 316,31 

92762 4.2.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 205,10 0,79 11,27 12,06  R$              2.473,51 

92763 4.2.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 244,60 0,76 9,42 10,18  R$              2.490,03 

92764 4.2.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 96,90 0,72 9,15 9,87  R$                 956,40 

4.3 LAJE PISO  R$            17.403,88 

CP402 4.3.1
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC 
(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

M3 15,00 1,05 5,34 6,39  R$                   95,85 

CP403 4.3.2 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N.2 M3 15,00 63,71 42,74 106,45  R$              1.596,75 

CP405 4.3.3
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 15X15CM

M2 285,00 17,79 2,10 19,89  R$              5.668,65 

97096 4.3.4
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 19,95 483,15 20,24 503,39  R$            10.042,63 

4.4 LAJE COBERTURA  R$            32.832,00 

CP404 4.4.1
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
4,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 3CM, INTER-
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO METÁLICO E FERRAGEM NEGATIVA

M2 300,00 82,73 26,71 109,44  R$            32.832,00 

5 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA  R$            59.255,15 

103322 5.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 328,39 29,68 27,29 56,97  R$            18.708,38 

103324 5.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 169,55 38,27 38,27 76,54  R$            12.977,36 

102253 5.3
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 15,58 902,32 95,16 997,48  R$            15.540,74 

93196 5.4
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 2,88 1,35 98,45 99,80  R$                 287,42 

93197 5.5
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 28,80 1,36 110,44 111,80  R$              3.219,84 

93186 5.6
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 8,88 3,74 98,45 102,19  R$                 907,45 

93187 5.7
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 40,80 2,85 113,69 116,54  R$              4.754,83 

93188 5.8
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

M 12,48 9,63 84,19 93,82  R$              1.170,87 

93189 5.9
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 14,40 3,93 113,31 117,24  R$              1.688,26 

6 COBERTURA  R$            88.902,29 

6.1 COBERTURA CONVENCIONAL  R$            85.655,70 

94231 6.1.1
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 100,00 53,46 8,27 61,73  R$              6.173,00 

94229 6.1.2
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 60,00 176,86 28,96 205,82  R$            12.349,20 

100723 6.1.3
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 45,00 8,98 1,82 10,80  R$                 486,00 

92580 6.1.4

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 277,15 49,98 8,02 58,00  R$            16.074,70 

92616 6.1.5
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 
10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 11,00 1.749,06 442,73 2.191,79  R$            24.109,69 

94213 6.1.6
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 277,15 77,14 4,59 81,73  R$            22.651,47 

CP601 6.1.7
CUMEEIRA PARA TELHA AÇO/ ALUMINIO ONDULADA E = 0,5 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 29,30 126,79 3,30 130,09  R$              3.811,64 

6.2 MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA  R$              3.246,59 

CP603 6.2.1
ESTRUTURA TUBULAR EM METALON PARA MARQUISE.4,00X1,00 E 
1,50X0,40 VIDE PROJETO

M2 2,49 519,72 88,29 608,01  R$              1.513,94 

CP604 6.2.2
REVESTIMENTO EM CHAPA TIPO ACM, ACABAMENTO EM ACM, e=3mm, 
COR AZUL MARINHO, REF. ALUCOBOND STELL BLUE 350

M2 6,97 113,22 48,87 162,09  R$              1.129,77 

94213 6.2.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 3,60 77,14 4,59 81,73  R$                 294,23 

94231 6.2.4
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 5,00 53,46 8,27 61,73  R$                 308,65 

7 REVESTIMENTOS PAREDE  R$            91.769,58 

7.1 REVESTIMENTOS PAREDE EXTERNA  R$            30.948,66 

87905 7.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 490,47 0,00 8,96 8,96  R$              4.394,61 

87792 7.1.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022

M2 490,47 3,66 33,20 36,86  R$            18.078,72 

88411 7.1.3
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014

M2 490,47 1,58 1,60 3,18  R$              1.559,69 

95305 7.1.4
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 164,55 7,23 6,87 14,10  R$              2.320,16 

95305 7.1.5
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 325,92 7,23 6,87 14,10  R$              4.595,47 

7.2 REVESTIMENTO PAREDE INTERNA  R$            60.820,92 

87879 7.2.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 669,64 0,00 4,04 4,04  R$              2.705,35 

87553 7.2.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 669,64 0,00 16,67 16,67  R$            11.162,90 
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87529 7.2.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 383,00 0,00 33,53 33,53  R$            12.841,99 

88497 7.2.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 383,00 8,11 11,39 19,50  R$              7.468,50 

88489 7.2.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 383,00 8,78 6,84 15,62  R$              5.982,46 

CP701 7.2.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 286,64 43,43 25,87 69,30  R$            19.864,15 

CP702 7.2.7
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1 , PARA PROTECAO DE QUINA DE 
PAREDE

M 27,50 21,60 7,33 28,93  R$                 795,58 

8 REVESTIMENTO TETO  R$            16.953,57 

87882 8.1
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 273,45 0,00 6,20 6,20  R$              1.695,39 

90408 8.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 273,45 0,00 33,01 33,01  R$              9.026,58 

88484 8.3
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 273,45 1,58 1,86 3,44  R$                 940,67 

88488 8.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 273,45 8,78 8,90 17,68  R$              4.834,60 

96111 8.5
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 6,36 57,54 14,21 71,75  R$                 456,33 

9 REVESTIMENTO PISO  R$            26.635,39 

87620 9.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 277,50 3,70 24,73 28,43  R$              7.889,33 

CP901 9.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, DIMENSÕES 45X45CM, 
REJUNTE 3MM, ALTO TRÁFEGO - PEI 4  - COR CINZA

M2 236,64 41,47 10,36 51,83  R$            12.265,05 

CP902 9.3
RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA, REJUNTE 3MM, ALTO 
TRÁFEGO - PEI 4  - COR CINZA

M 128,50 5,64 2,70 8,34  R$              1.071,69 

CP903 9.4
REVESTIMENTO PORCELANATO TÉCNICO 60X60CM, REJUNTE 2MM, 
ALTO TRÁFEGO - COR BRANCO

M2 40,85 113,11 14,80 127,91  R$              5.225,12 

CP904 9.5
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, INCLUSO 
ADITIVO. AF_06/2018

M2 3,75 34,20 14,92 49,12  R$                 184,20 

10 ESQUADRIAS  R$            82.502,00 

10.1 PORTAS  R$            35.783,09 

90823 10.1.1
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 349,64 61,92 411,56  R$                 823,12 

90822 10.1.2
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 278,70 57,05 335,75  R$              1.343,00 

CP1101 10.1.3
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR 4MM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 3,36 382,93 61,92 444,85  R$              1.494,70 

90821 10.1.4
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 260,83 52,18 313,01  R$                 626,02 

91341 10.1.5
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 3,00 1.017,93 14,66 1.032,59  R$              3.097,77 

91341 10.1.6
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 5,04 1.017,93 14,66 1.032,59  R$              5.204,25 

CP1102 10.1.7
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 10MM - INCLUSO FECHADURA E 
PUXADOR, E FERRAGENS

M2 15,40 1.189,61 10,81 1.200,42  R$            18.486,47 

102219 10.1.8
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 29,16 5,30 10,92 16,22  R$                 472,98 

91306 10.1.9
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 13,00 118,14 28,31 146,45  R$              1.903,85 

100705 10.1.10
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. 
AF_12/2019

UN 4,00 45,79 33,73 79,52  R$                 318,08 

CP1103 10.1.11
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 138,75 32,03 170,78  R$                 341,56 

98689 10.1.12
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 12,80 108,11 22,46 130,57  R$              1.671,30 

10.2 JANELAS  R$            46.718,91 

CP1104 10.2.1
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO COM VIDROS INCOLOR 6MM, 
PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 28,80 961,22 36,81 998,03  R$            28.743,26 

CP1105 10.2.2
JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS INCOLOR 4MM, 
PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 4,80 839,59 76,15 915,74  R$              4.395,55 

CP1105 10.2.3
JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS INCOLOR 4MM, 
PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 3,60 839,59 76,15 915,74  R$              3.296,66 

CP1106 10.2.4
VENEZIANA FIXA COM ALETAS EM PVC E MOLDURA EM ALUMÍNIO, NA 
COR BRANCO LEITOSO - 60X60CM

UN 4,00 421,49 49,55 471,04  R$              1.884,16 

CP1107 10.2.5
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO, MOLDURA / PERFIS DE 
ALUMÍNIO, FIXADO NA PAREDE COM TRAVA FIXADORA DE CARÁTER 
REMOVÍVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 4,60 159,27 24,43 183,70  R$                 845,02 

CP1108 10.2.6
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M 45,80 133,88 31,06 164,94  R$              7.554,25 

11 LOUÇAS E METAIS  R$            13.288,85 

95470 11.1
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 6,00 9,45 281,44 290,89  R$              1.745,34 

95471 11.2
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 693,79 43,09 736,88  R$              1.473,76 

99635 11.3
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 270,22 45,46 315,68  R$              1.894,08 

CP1203 11.4
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 " COM ALAVANCA PCD, 
ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019

UN 2,00 470,21 38,78 508,99  R$              1.017,98 

100849 11.5
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 8,00 36,90 5,18 42,08  R$                 336,64 

86901 11.6
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 114,21 31,40 145,61  R$                 582,44 

86935 11.7
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 0,00 383,74 383,74  R$              1.151,22 
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86904 11.8
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00 124,83 14,49 139,32  R$                 278,64 

86903 11.9
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3,00 280,05 53,58 333,63  R$              1.000,89 

86872 11.10
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 625,09 63,02 688,11  R$                 688,11 

CP1201 11.11
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA 
PRESSÃO BICA BAIXA. AF_01/2020

UN 7,00 110,53 21,79 132,32  R$                 926,24 

CP1202 11.12
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM ALAVANCA 
PCD.PADRÃO SUPERIOR AF_01/2020

UN 2,00 377,00 21,79 398,79  R$                 797,58 

86909 11.13
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 93,51 5,62 99,13  R$                 297,39 

86910 11.14
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA 
DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 5,00 93,22 3,93 97,15  R$                 485,75 

86914 11.15
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 70,13 5,15 75,28  R$                 225,84 

86882 11.16
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 17,79 4,57 22,36  R$                 201,24 

86883 11.17
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 9,30 2,85 12,15  R$                 109,35 

89709 11.18
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 10,97 8,12 19,09  R$                   76,36 

12 ACESSÓRIOS DIVERSOS  R$            24.523,64 

CP1301 12.1
BANCADA DE GRANITO ESP. 2,5CM CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 
COM RODAPIA E SAIA H=10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

M2 2,90 893,61 79,31 972,92  R$              2.816,60 

95547 12.2
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 39,73 10,67 50,40  R$                 453,60 

CP1302 12.3
DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLÃO, PLÁSTICO ABS ALTA 
DURABILIDADE, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 8,00 41,36 2,12 43,48  R$                 347,84 

CP1304 12.4
DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PLÁSTICO ABS ALTA 
DURABILIDADE, INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 9,00 41,36 2,12 43,48  R$                 391,32 

95542 12.5
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 47,50 10,67 58,17  R$                 465,36 

CP1305 12.6
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA

M2 2,70 510,37 64,26 574,63  R$              1.551,50 

100868 12.7
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 299,75 32,03 331,78  R$              1.990,68 

CP1306 12.8
ALÇAPÃO / PORTINHOLA EM ALUMÍNIO 60X60, PAINEL CEGO COM 
GUARNIÇÃO, DE ABRIR, COR BRANCA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. 
INCLUSO TRANQUETA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -

M2 0,36 1.017,93 14,66 1.032,59  R$                 371,73 

CP1307 12.9 GRELHA DE PISO EM INOX 120X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 221,36 2,12 223,48  R$                 446,96 

100860 12.10
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 77,73 15,08 92,81  R$                 185,62 

CP1308 12.11
BOX EM PERFIL DE ALUMINIO BRANCO COM 2 FOLHAS DE CORRER EM 
ACRÍLICO LEITOSO CLARO - DIMENSÃO 200X185CM

UN 2,00 365,70 2,12 367,82  R$                 735,64 

CP1309 12.12 EXAUSTOR EOLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 626,93 22,12 649,05  R$              2.596,20 

CP1310 12.13 DUTO DE VENTILAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2,00 18,98 22,12 41,10  R$                   82,20 

CP1311 12.14
GRELHA DE ACABAMENTO PARA DUTO DE VENTILAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 27,01 22,12 49,13  R$                   49,13 

CP1312 12.15
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, INCLUSO 
PORTA-GRELHA, NA COR CINZA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 8,00 146,99 3,41 150,40  R$              1.203,20 

CP1320 12.16
BANCADA DE INOX (200X70) COM RODA PIA E  COM DUAS CUBAS 
(50X40X25) A ESQUERDA E PRATELEIRA INFERIOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 2.569,00 21,01 2.590,01  R$              2.590,01 

CP1321 12.17
BANCADA DE INOX (200X70) COM RODA PIA E  COM UMA CUBA 
(50X40X25) A ESQUERDA E PRATELEIRA INFERIOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 2.745,00 21,01 2.766,01  R$              2.766,01 

CP1322 12.18
BANCADA DE INOX (180X70) COM RODA PIA E  COM DUAS CUBAS 
(50X40X25) A ESQUERDA E PRATELEIRA INFERIOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 2.439,00 21,01 2.460,01  R$              2.460,01 

CP1323 12.19
MESA DE INOX, BANCADA DE APOIO (180X70X90) COM PRATELEIRA 
INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1.639,00 21,01 1.660,01  R$              1.660,01 

CP1324 12.20
MESA DE INOX COM BANCADA DE APOIO (180X60X90) COM 
PRATELEIRA INFERIOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1.339,00 21,01 1.360,01  R$              1.360,01 

13 DEPOSITO DE RESIDUOS  R$            14.439,11 

13.1 INFRA-ESTRUTURA E SUPRA-ESTRUTURA  R$              9.529,13 

101173 13.1.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 12,00 0,00 58,38 58,38  R$                 700,56 

95584 13.1.2
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 4,61 0,75 14,22 14,97  R$                   69,01 

95576 13.1.3
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 17,03 0,70 12,93 13,63  R$                 232,12 

96527 13.1.4
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 2,08 0,00 128,78 128,78  R$                 267,86 

96621 13.1.5
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,21 68,56 118,60 187,16  R$                   39,30 

96536 13.1.6
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 25,56 42,86 42,79 85,65  R$              2.189,21 

93382 13.1.7
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 1,04 0,00 32,26 32,26  R$                   33,55 

CP1001 13.1.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA 
ASFÁLTICA

M2 28,34 5,04 8,54 13,58  R$                 384,86 

CP302 13.1.9
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,37 508,53 21,83 530,36  R$                 196,23 

96545 13.1.10
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,38 0,83 14,86 15,69  R$                     5,96 

96543 13.1.11
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,17 1,11 17,43 18,54  R$                     3,15 

CP1318 13.1.12
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC 
(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

M3 1,21 1,05 5,34 6,39  R$                     7,73 

96624 13.1.13
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_08/2017

M3 6,07 68,56 36,10 104,66  R$                 635,29 

94965 13.1.14
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,49 345,69 81,20 426,89  R$                 209,18 

CP405 13.1.15
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 15X15CM

M2 6,07 17,79 2,10 19,89  R$                 120,73 
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92427 13.1.16

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 6,01 14,85 44,19 59,04  R$                 354,83 

103672 13.1.17
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,23 487,74 41,26 529,00  R$                 121,67 

92759 13.1.18
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3,51 0,94 14,04 14,98  R$                   52,58 

92762 13.1.19
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,04 0,79 11,27 12,06  R$                 169,32 

92468 13.1.20
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3,08 28,51 64,76 93,27  R$                 287,27 

103674 13.1.21
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,37 487,74 61,87 549,61  R$                 203,36 

92759 13.1.22
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 0,57 0,94 14,04 14,98  R$                     8,54 

92760 13.1.23
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2,29 0,89 13,36 14,25  R$                   32,63 

92518 13.1.24
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1,23 14,45 30,40 44,85  R$                   55,17 

CP1319 13.1.25

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,61 487,89 31,83 519,72  R$                 317,03 

92769 13.1.26
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,45 0,97 12,77 13,74  R$                 129,84 

92770 13.1.27
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 37,79 0,84 12,13 12,97  R$                 490,14 

103324 13.1.28
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 28,90 38,27 38,27 76,54  R$              2.212,01 

13.2 ACABAMENTO EXTERNO  R$              2.126,98 

87899 13.2.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 33,48 0,00 9,39 9,39  R$                 314,38 

87792 13.2.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022

M2 33,48 3,66 33,20 36,86  R$              1.234,07 

88411 13.2.3
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014

M2 33,48 1,58 1,60 3,18  R$                 106,47 

95305 13.2.4
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 33,48 7,23 6,87 14,10  R$                 472,07 

13.3 ACABAMENTO INTERNO  R$              2.782,99 

87879 13.3.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 36,14 0,00 4,04 4,04  R$                 146,01 

87535 13.3.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 36,14 0,00 28,25 28,25  R$              1.020,96 

CP701 13.3.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 15,34 43,43 25,87 69,30  R$              1.063,06 

87755 13.3.4

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 5,92 0,34 45,55 45,89  R$                 271,67 

CP701 13.3.5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 2,17 43,43 25,87 69,30  R$                 150,38 

87882 13.3.6
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 2,17 0,00 6,20 6,20  R$                   13,45 

90408 13.3.7

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 2,17 0,00 33,01 33,01  R$                   71,63 

88484 13.3.8
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 2,17 1,58 1,86 3,44  R$                     7,46 

88488 13.3.9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2,17 8,78 8,90 17,68  R$                   38,37 

14 COMUNICAÇÃO VISUAL  R$              2.049,30 

CP1401 14.1
LETREIRO EM PLÁSTIO ABS, RECORTE A LASER E PINTURA 
AUTOMOTIVA OU EPÓXI PRETO FOSCO, H= 20 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 10,00 119,14 2,12 121,26  R$              1.212,60 

CP1402 14.2
PLACA EM PVC FIXAÇÃO COM ADESIVO DUPLA FACE 80X13CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 83,17 0,50 83,67  R$                 836,70 

15 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$          255.928,24 

15.1 ALIMENTAÇÃO E POSTES DE ILUMINAÇÃO  R$          201.079,19 

92988 15.1.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 597,00 49,44 4,22 53,66  R$            32.035,02 

92992 15.1.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1.234,50 89,76 6,25 96,01  R$          118.524,35 

CP1519 15.1.3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 420,59 20,36 440,95  R$                 440,95 

101899 15.1.4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2.568,10 67,35 2.635,45  R$              5.270,90 

CP1520 15.1.5

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 16 MSG, 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA MUNSELL, DIM. 1,2m(A) 
x 1,0m(L) x 0,4m(P) COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA CORRENTE 
DE 600A, COM ESPAÇO PARA 5 DISJUNTORES TRIFÁSICOS DE 150A, 5 
DISJUNTORES BIFÁSICOS DE 10 A E  6 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 
10 A, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, COM TAMPA E 
SOBRETAMPA (QDG)

UN 2,00 1.670,00 660,33 2.330,33  R$              4.660,66 

97667 15.1.6
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 108,50 4,87 3,42 8,29  R$                 899,47 

97669 15.1.7
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 366,00 9,80 7,69 17,49  R$              6.401,34 

91852 15.1.8
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 192,50 3,08 6,56 9,64  R$              1.855,70 
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91926 15.1.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 210,00 2,63 1,52 4,15  R$                 871,50 

91926 15.1.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 210,00 2,63 1,52 4,15  R$                 871,50 

91926 15.1.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 180,00 2,63 1,52 4,15  R$                 747,00 

91926 15.1.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 120,00 2,63 1,52 4,15  R$                 498,00 

93358 15.1.13
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 24,90 0,00 84,53 84,53  R$              2.104,80 

96995 15.1.14 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 24,90 0,00 51,25 51,25  R$              1.276,13 

CP1521 15.1.15

POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA DE 
3M,  ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, COM 
DUAS PÉTALAS DE INOX, VIDRO DE PROTEÇÃO,100 W POR PÉTALA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,00 1.183,06 195,65 1.378,71  R$            16.544,52 

97881 15.1.16
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 15,00 54,69 39,16 93,85  R$              1.407,75 

97888 15.1.17
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 10,00 91,63 397,13 488,76  R$              4.887,60 

92210 15.1.18

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 11,50 72,38 54,04 126,42  R$              1.453,83 

103322 15.1.19
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,68 29,68 27,29 56,97  R$                   95,71 

87642 15.1.20

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021

M2 0,70 3,70 45,41 49,11  R$                   34,38 

87879 15.1.21
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 3,36 0,00 4,04 4,04  R$                   13,57 

87794 15.1.22
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 3,36 3,66 37,16 40,82  R$                 137,16 

95305 15.1.23
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 3,36 7,23 6,87 14,10  R$                   47,38 

15.2 INTALAÇÕES REFEITÓRIO  R$            54.849,05 

91926 15.2.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.000,00 2,63 1,52 4,15  R$              4.150,00 

91926 15.2.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 900,00 2,63 1,52 4,15  R$              3.735,00 

91926 15.2.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 600,00 2,63 1,52 4,15  R$              2.490,00 

91926 15.2.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 250,00 2,63 1,52 4,15  R$              1.037,50 

91928 15.2.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 750,00 4,34 2,03 6,37  R$              4.777,50 

91928 15.2.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 40,00 4,34 2,03 6,37  R$                 254,80 

91930 15.2.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 270,00 6,20 2,64 8,84  R$              2.386,80 

91930 15.2.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 140,00 6,20 2,64 8,84  R$              1.237,60 

91932 15.2.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 70,00 11,82 3,91 15,73  R$              1.101,10 

91932 15.2.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 30,00 11,82 3,91 15,73  R$                 471,90 

93655 15.2.11
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 23,00 12,14 3,37 15,51  R$                 356,73 

93662 15.2.12
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00 65,25 6,74 71,99  R$                 935,87 

93665 15.2.13
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 64,95 13,76 78,71  R$                 314,84 

93666 15.2.14
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 65,51 19,26 84,77  R$                 169,54 

101894 15.2.15
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 141,87 39,85 181,72  R$                 181,72 

CP1501 15.2.16
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 420,59 20,36 440,95  R$                 440,95 

CP1502 15.2.17
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC), FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 4,00 85,60 20,36 105,96  R$                 423,84 

95817 15.2.18
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 122,00 20,67 22,78 43,45  R$              5.300,90 

91871 15.2.19
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 204,10 6,35 8,65 15,00  R$              3.061,50 

CP1503 15.2.20
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO-FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 486,00 3,94 3,63 7,57  R$              3.679,02 

91953 15.2.21
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00 0,00 28,08 28,08  R$                 393,12 

91965 15.2.22
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO 
(1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 0,00 67,52 67,52  R$                   67,52 

91967 15.2.23
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 0,00 60,92 60,92  R$                 121,84 

CP1504 15.2.24
TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO TAMPA, 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 87,00 32,45 8,62 41,07  R$              3.573,09 

CP1505 15.2.25

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 16 MSG, 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA MUNSELL, DIM. 0,8m(A) 
x 0,7m(L) x 0,3m(P) COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA CORRENTE 
DE 200A, COM ESPAÇO PARA 48 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 20 A, 
BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, COM TAMPA E SOBRETAMPA 

UN 1,00 1.358,36 305,40 1.663,76  R$              1.663,76 

CP1508 15.2.26
COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

KG 8,00 123,67 10,18 133,85  R$              1.070,80 

CP1506 15.2.27
LUMINARIA TUBULAR DE SOBREPOR LED, TIPO FITA, 36W BRANCO 
FRIO 6500K 1200 LUMENS, BIVOLT, DRIVER INCLUSO, 120CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 45,00 56,90 13,67 70,57  R$              3.175,65 

CP1507 15.2.28
LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR, LED 12W. MOLDURA EM 
ALUMÍNIO INJETADO E CONTRA MOLDURA EM CHAPA DE AÇO. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 16,00 19,69 59,18 78,87  R$              1.261,92 
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CP1523 15.2.29
PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22, INCLUSIVE 
EMENDA "I" E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 95,00 19,08 2,31 21,39  R$              2.032,05 

CP1509 15.2.30
TAMPA PARA PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE 
ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015

M 18,00 10,03 0,44 10,47  R$                 188,46 

CP1510 15.2.31 ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100X50. AF_05/2015 M 42,00 24,00 0,44 24,44  R$              1.026,48 

CP1511 15.2.32
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 1,00 98,27 20,69 118,96  R$                 118,96 

CP1512 15.2.33
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=25MM(1") REVESTIDO COM 
PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO 
SOLO, INCL CONEXOES

M 120,00 1,73 11,47 13,20  R$              1.584,00 

CP1513 15.2.34
SUPORTE PARA ELETROCALHA TIPO GANCHO SIMPLES COM FURO DE 
DIÂMETRO 1/2". AF_05/2015

UN 25,00 6,31 0,44 6,75  R$                 168,75 

CP1514 15.2.35
SUPORTE PARA PERFILOADO TIPO GANCHO SIMPLES COM FURO DE 
DIÂMETRO 1/2". AF_05/2015

UN 70,00 0,83 0,44 1,27  R$                   88,90 

CP1515 15.2.36 GANCHO TIPO LONGO (164MMX38MM). AF_05/2015 UN 63,33 6,96 0,44 7,40  R$                 468,67 

CP1516 15.2.37 EMENDA INTERNA TIPO U P/ ELETROCALHA 100 X 50. AF_05/2015 UN 13,00 5,89 0,44 6,33  R$                   82,29 

CP1517 15.2.38
ACOPLAMENTO PARA PERFILADO 38x38 À ELETROCALHA 100x50. 
AF_05/2015

UN 29,00 4,48 0,44 4,92  R$                 142,68 

CP1518 15.2.39 BARRA ROSCADA 3/8. AF_05/2015 M 100,00 10,69 0,44 11,13  R$              1.113,00 

16
INSTALAÇÕES DE LÓGICA, SOMENTE INFRAESTRUTURA SEM 
CABEAMENTO

 R$              2.536,34 

97882 16.1
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 3,00 90,85 54,82 145,67  R$                 437,01 

97668 16.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 27,00 6,99 4,81 11,80  R$                 318,60 

93358 16.3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 6,75 0,00 84,53 84,53  R$                 570,58 

96995 16.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,10 0,00 51,25 51,25  R$                 415,13 

100556 16.5
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 2,00 29,45 17,61 47,06  R$                   94,12 

CP1523 16.6
PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22, INCLUSIVE 
EMENDA "I" E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 13,00 19,08 2,31 21,39  R$                 278,07 

CP1523 16.7
PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22, INCLUSIVE 
EMENDA "I" E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 2,00 19,08 2,31 21,39  R$                   42,78 

91940 16.8
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 3,67 13,11 16,78  R$                   33,56 

91872 16.9
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17,50 9,93 9,87 19,80  R$                 346,50 

17 SPDA  R$            22.188,36 

CP1601 17.1 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 98,00 36,62 10,68 47,30  R$              4.635,40 

CP1602 17.2 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 108,00 52,18 10,68 62,86  R$              6.788,88 

CP1603 17.3 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 32,00 17,45 10,68 28,13  R$                 900,16 

96985 17.4
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 30,00 92,11 12,88 104,99  R$              3.149,70 

CP1604 17.5
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 
30CM

UN 8,00 55,95 25,45 81,40  R$                 651,20 

CP1605 17.6
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA 
SOBERBA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 80,00 5,46 25,45 30,91  R$              2.472,80 

4299 17.7
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 
110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                            

UN    100,00 1,08 0,12 1,20  R$                 120,00 

11950 17.8
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

UN    120,00 0,24 0,02 0,26  R$                   31,20 

CP2103 17.9
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 32,00 19,21 4,19 23,40  R$                 748,80 

394 17.10
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN    96,00 3,80 0,42 4,22  R$                 405,12 

96971 17.11
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 12,00 17,96 17,20 35,16  R$                 421,92 

11032 17.12 GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO                                          UN    60,00 9,94 1,10 11,04  R$                 662,40 

1578 17.13
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8         

UN    8,00 4,80 0,53 5,33  R$                   42,64 

97881 17.14
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 8,00 54,69 39,16 93,85  R$                 750,80 

93358 17.15
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 3,00 0,00 84,53 84,53  R$                 253,59 

96995 17.16 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,00 0,00 51,25 51,25  R$                 153,75 

18 INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS  R$            72.722,04 

18.1 ESGOTO  R$            18.349,41 

98102 18.1.1
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 2,00 97,14 10,15 107,29  R$                 214,58 

89707 18.1.2
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,00 25,77 19,60 45,37  R$                 499,07 

89732 18.1.3
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00 8,09 6,77 14,86  R$                 356,64 

89746 18.1.4
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00 18,30 9,46 27,76  R$                 333,12 

89724 18.1.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26,00 6,31 6,24 12,55  R$                 326,30 

89801 18.1.6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00 7,37 1,68 9,05  R$                   72,40 

89809 18.1.7
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 18,00 18,37 10,67 29,04  R$                 522,72 

CP1701 18.1.8
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R,ESGOTO, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO . AF_12/2014

UN 4,00 11,24 3,44 14,68  R$                   58,72 

89834 18.1.9
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 38,20 14,23 52,43  R$                 209,72 

CP1702 18.1.10
JUNÇÃO SIMPLES, PVC,ESGOTO, DN 100x50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO . AF_12/2014

UN 6,00 22,02 3,44 25,46  R$                 152,76 

89752 18.1.11
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 3,61 4,15 7,76  R$                   62,08 

89813 18.1.12
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00 4,87 1,12 5,99  R$                   53,91 

89821 18.1.13
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 28,00 12,68 7,11 19,79  R$                 554,12 

CP1703 18.1.14
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1000 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 46,75 8,35 55,10  R$                 330,60 
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89784 18.1.15
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 14,91 9,04 23,95  R$                 167,65 

89711 18.1.16
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 53,00 6,48 14,40 20,88  R$              1.106,64 

89712 18.1.17
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 39,00 11,03 15,64 26,67  R$              1.040,13 

89714 18.1.18
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 33,00 17,96 21,84 39,80  R$              1.313,40 

97907 18.1.19
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 5,00 77,52 511,28 588,80  R$              2.944,00 

98053 18.1.20
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME 
ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 1.226,50 683,82 1.910,32  R$              1.910,32 

98100 18.1.21
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

UN 1,00 1.454,49 3.790,11 5.244,60  R$              5.244,60 

93358 18.1.22
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 7,50 0,00 84,53 84,53  R$                 633,98 

93382 18.1.23
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 7,50 0,00 32,26 32,26  R$                 241,95 

18.2 ÁGUA FRIA  R$            17.597,71 

89383 18.2.1
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 24,00 2,17 4,64 6,81  R$                 163,44 

89596 18.2.2
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 7,78 3,61 11,39  R$                 136,68 

94703 18.2.3

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  
25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 15,62 6,68 22,30  R$                   22,30 

94704 18.2.4

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 19,65 6,68 26,33  R$                   26,33 

94706 18.2.5

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 38,01 8,89 46,90  R$                 140,70 

CP1704 18.2.6
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 6,00 6,79 5,85 12,64  R$                   75,84 

89380 18.2.7
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2,00 5,97 5,46 11,43  R$                   22,86 

89408 18.2.8
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 27,00 2,17 6,68 8,85  R$                 238,95 

89413 18.2.9
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 15,00 4,38 7,96 12,34  R$                 185,10 

89497 18.2.10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 8,41 5,14 13,55  R$                   81,30 

89501 18.2.11
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 19,00 9,99 6,24 16,23  R$                 308,37 

90373 18.2.12
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 8,52 6,44 14,96  R$                 299,20 

94490 18.2.13
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 44,44 3,90 48,34  R$                 145,02 

94491 18.2.14
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 60,34 5,56 65,90  R$                 131,80 

94492 18.2.15
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 62,20 5,56 67,76  R$                 135,52 

89987 18.2.16
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10,00 84,78 10,87 95,65  R$                 956,50 

94794 18.2.17
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 150,93 18,40 169,33  R$              1.015,98 

89985 18.2.18
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 79,97 10,87 90,84  R$                 181,68 

89395 18.2.19
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 3,43 9,95 13,38  R$                 107,04 

89398 18.2.20
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 7,62 11,87 19,49  R$                   97,45 

89623 18.2.21
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 14,14 6,88 21,02  R$                   42,04 

89625 18.2.22
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00 17,02 8,32 25,34  R$                 380,10 

89627 18.2.23
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 14,15 6,47 20,62  R$                   20,62 

89396 18.2.24
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 12,32 8,59 20,91  R$                 125,46 

99635 18.2.25
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00 270,22 45,46 315,68  R$              2.525,44 

86886 18.2.26
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25,00 83,84 5,15 88,99  R$              2.224,75 

89356 18.2.27
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 58,00 4,88 18,68 23,56  R$              1.366,48 

89357 18.2.28
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 36,00 10,79 22,26 33,05  R$              1.189,80 

94650 18.2.29
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 12,00 15,12 9,29 24,41  R$                 292,92 

89449 18.2.30
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 60,00 17,69 1,67 19,36  R$              1.161,60 

89378 18.2.31
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00 2,24 4,98 7,22  R$                 108,30 

89386 18.2.32
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 4,07 5,93 10,00  R$                   20,00 

89575 18.2.33
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 8,76 4,16 12,92  R$                 129,20 

99262 18.2.34
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00 77,52 497,29 574,81  R$              1.149,62 

CP1705 18.2.35
TUBO DE DESCARGA VDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 8,00 18,32 5,85 24,17  R$                 193,36 

CP1706 18.2.36
PLUG PVC ROSCAVEL,  1/2",  AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 28,00 0,66 2,63 3,29  R$                   92,12 

Página 8 de 12       16/11/2022



CP1708 18.2.37

BOMBA PRESSURIZADOR DE ÁGUA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR 
FLUXO DA ÁGUA, POTÊNCIA 0,25CV / 400W, CHAVE SELETORA 
127/220V, PRESSÃO MÁXIMA 30M.C., VAZÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL 
75L/MIN. EQUIPADO COM FILTRO DE ENTRADA D' ÁGUA E PROTEÇÃO 
PARA SOBRECARGAS.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 1.755,89 77,11 1.833,00  R$              1.833,00 

93358 18.2.38
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 2,25 0,00 84,53 84,53  R$                 190,19 

93382 18.2.39
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 2,50 0,00 32,26 32,26  R$                   80,65 

18.3 ÁGUA QUENTE  R$            12.765,27 

89634 18.3.1
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 27,00 27,91 17,14 45,05  R$              1.216,35 

89658 18.3.2
LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 7,25 4,57 11,82  R$                   94,56 

89641 18.3.3
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 6,00 10,54 6,85 17,39  R$                 104,34 

89645 18.3.4
JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 35,12 6,65 41,77  R$                 250,62 

89664 18.3.5
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4,00 17,45 4,57 22,02  R$                   88,08 

89697 18.3.6
TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 13,36 9,14 22,50  R$                   90,00 

86908 18.3.7
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 358,07 7,65 365,72  R$              1.828,60 

X 18.3.8 AQUECEDOR DE PASSAGEM, GLP, CAPACIDADE 35 LITROS UN 1,00 6.001,06 2.571,88 8.572,94  R$              8.572,94 

X 18.3.9
KIT PARA EXAUSTÃO DE GASES DO AQUECEDOR, EM ALUMÍNIO, 
INCLUSO ARO, ABRAÇADEIRA, CHAPÉU E DUTO DE LIGAÇÃO

UN 1,00 179,90 77,10 257,00  R$                 257,00 

93358 18.3.10
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 2,25 0,00 84,53 84,53  R$                 190,19 

93382 18.3.11
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 2,25 0,00 32,26 32,26  R$                   72,59 

18.4 ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM EXTERNAS  R$            24.009,65 

89512 18.4.1
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 99,00 52,76 19,78 72,54  R$              7.181,46 

89529 18.4.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6,00 50,85 6,33 57,18  R$                 343,08 

89585 18.4.3
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 12,00 36,39 13,41 49,80  R$                 597,60 

89690 18.4.4
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6,00 82,52 17,88 100,40  R$                 602,40 

89554 18.4.5
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 24,00 29,59 4,21 33,80  R$                 811,20 

X 18.4.6 GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL (TIPO ABACAXI) UN 6,00 42,90 4,77 47,67  R$                 286,00 

97897 18.4.7
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 12,00 246,85 24,29 271,14  R$              3.253,68 

89849 18.4.8
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 60,00 45,87 15,30 61,17  R$              3.670,20 

93358 18.4.9
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 20,25 0,00 84,53 84,53  R$              1.711,73 

93382 18.4.10
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 20,25 0,00 32,26 32,26  R$                 653,27 

CP1707 18.4.11
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 
PERFURADO - DN 100, PEDRA BRITA E FORRAÇÃO EM MANTA 
GEOTÊXTIL (TIPO BIDIM)

M 109,50 26,50 18,24 44,74  R$              4.899,03 

19 PSCIP  R$              2.739,20 

CP1801 19.1
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 
FOTOLUMINESCENTE,  EM PVC, 780 x 450 mm (M1). AF_10/2016

UN 1,00 331,34 0,50 331,84  R$                 331,84 

CP1802 19.2
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 
FOTOLUMINESCENTE,  EM PVC, 25X15 CM. (PLACAS S )AF_10/2016

UN 10,00 10,00 0,50 10,50  R$                 105,00 

CP1803 19.3
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 
FOTOLUMINESCENTE,  EM PVC, 20 X 20 XM (PLACAS E). AF_10/2016

UN 5,00 11,56 0,50 12,06  R$                   60,30 

CP1804 19.4 EXTINTOR INCENDIO EM PO ABC 6 KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 186,00 10,68 196,68  R$                 786,72 

97599 19.5
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10,00 21,53 6,73 28,26  R$                 282,60 

CP1805 19.6
BOTOEIRA PARA ALARME TIPO LIGA (QUEBRA VIDRO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00 86,88 6,73 93,61  R$                   93,61 

CP1806 19.7
SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 1,00 39,00 6,73 45,73  R$                   45,73 

91871 19.8
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00 6,35 8,65 15,00  R$                 300,00 

91844 19.9
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 3,66 4,42 8,08  R$                 242,40 

CP1807 19.10
CABO FLEXÍVEL BLINDADO (SHIELD), 2X1,5 MM² - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 50,00 8,60 1,22 9,82  R$                 491,00 

20 INSTALAÇÃO GLP  R$            23.045,39 

20.1 CASA DE GASES  R$            13.091,56 

92270 20.1.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

M2 9,93 171,23 33,22 204,45  R$              2.030,19 

CP303 20.1.2
CONCRETAGEM DE VIGAS FCK=25 MPA COM USO DE BOMBA, INCLUSO 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 2,18 487,74 29,14 516,88  R$              1.126,80 

92762 20.1.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 33,94 0,79 11,27 12,06  R$                 409,32 

92759 20.1.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 135,75 0,94 14,04 14,98  R$              2.033,54 

97088 20.1.5
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 12,18 19,57 1,47 21,04  R$                 256,27 

103322 20.1.6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 12,00 29,68 27,29 56,97  R$                 683,64 

87879 20.1.7
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 24,00 0,00 4,04 4,04  R$                   96,96 

87792 20.1.8

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022

M2 24,00 3,66 33,20 36,86  R$                 884,64 

95305 20.1.9
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 24,00 7,23 6,87 14,10  R$                 338,40 

CP1901 20.1.10 PORTÃO EM GRADIL METALON 1/2", COM REQUADRO M2 4,60 1.028,71 73,54 1.102,25  R$              5.070,35 

CP1902 20.1.11
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

M2 4,60 10,07 25,03 35,10  R$                 161,46 

20.2 GLP  R$              9.953,84 
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CP1930 20.2.1
TÊ BRONZE SOLDA X SOLDA X SOLDA 22MM- RF FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 14,26 4,62 18,88  R$                   18,88 

CP1924 20.2.2
LUVA BRONZE SOLDA 22MM, I   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 6,17 4,62 10,79  R$                   43,16 

CP1929 20.2.3
VÁLVULA ESFERA 300# 3/4" NPT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 3,00 56,88 4,62 61,50  R$                 184,50 

CP1908 20.2.4
TÊ EM FERRO MALEÁVEL 300# 3/4" NPT FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 44,80 4,62 49,42  R$                   49,42 

CP1909 20.2.5
TANQUE DE GLP CAPACIDADE 45KG - MANGELS COM CARGA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 927,00 4,62 931,62  R$              3.726,48 

CP1910 20.2.6
TAMPÃO EM FERRO MALEÁVEL 300# 3/4" NPT FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 22,00 4,62 26,62  R$                   53,24 

CP1911 20.2.7
PIG TAIL  POLXM 20 PARA 45 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 26,20 4,62 30,82  R$                 123,28 

CP1912 20.2.8
NIPLE DUPLO EM FERRO MALEÁVEL 300# 3/4" NPT FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 13,90 4,62 18,52  R$                   92,60 

CP1913 20.2.9
COLETOR MÓDULO II SIMPLES PARA P45 FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 86,00 4,62 90,62  R$                   90,62 

CP1904 20.2.10
COTOVELO COBRE SOLDA DIAM. 22MM -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 12,83 4,71 17,54  R$                   70,16 

CP1903 20.2.11
COTOVELO DE LATÃO SOLDA X ROSCA O 22MM X 1/2"   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

UN 4,00 21,83 7,76 29,59  R$                 118,36 

CP1914 20.2.12
FLUXO PARA SOLDA EM PASTA (NASOL/PRATAFLUX) 100G 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 18,50 4,62 23,12  R$                   23,12 

CP1926 20.2.13
COTOVELO DE REDUÇÃO LATÃO SOLDA 28X22 MM FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 22,52 4,62 27,14  R$                   27,14 

92275 20.2.14
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 20,00 51,51 2,15 53,66  R$              1.073,20 

CP1915 20.2.15
VALVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO NPT 1/2" X 7/16" UNF 24FPP 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 13,92 4,62 18,54  R$                   74,16 

CP1916 20.2.16
REGULADOR 1] ESTÁGIO AP40 OPSO REGULÁVEL COM MANOMETRO 
REF CB 58540 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 315,00 4,62 319,62  R$                 319,62 

CP1931 20.2.17
UNIÃO EM FERRO MAL. 300# 3/4 - NPT - ASSENTO CONICO EM BRONZE  
RF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 33,71 4,62 38,33  R$                   76,66 

CP1917 20.2.18
NIPLE DE REDUÇÃO EM FERRO MAL. 300# 3/4 X 1/2 NPT 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 8,80 4,62 13,42  R$                   26,84 

CP1918 20.2.19
VÁLVULA ESFERA 300# 3/4" NPT   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 5,00 106,17 4,62 110,79  R$                 553,95 

CP1919 20.2.20
FITA ANTICORROSIVA COM ELASTÔMERO DE BASE ASFÁLTICA 30MM 
(TOROFITA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 144,58 4,62 149,20  R$                 596,80 

CP1920 20.2.21
PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

L 3,60 5,99 4,62 10,61  R$                   38,20 

100725 20.2.22

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

M2 2,00 9,18 15,11 24,29  R$                   48,58 

CP1905 20.2.23
CONECTOR LATÃO SOLDA X ROSCA DIAM.28MM X 1" NPT -   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

UN 1,00 25,76 5,80 31,56  R$                   31,56 

CP1906 20.2.24
COTOVELO LATÃO SOLDA DIAM. 28MM -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 20,80 4,71 25,51  R$                   25,51 

CP1921 20.2.25
TÊ DE REDUÇÃO LATÃO SOLDA X SOLDA X SOLDA DIAM. 28X22X28MM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 31,99 4,62 36,61  R$                   73,22 

CP1907 20.2.26
LUVA BRONZE SOLDA 28MM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 12,83 3,73 16,56  R$                   66,24 

92276 20.2.27
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 20,00 65,37 2,78 68,15  R$              1.363,00 

CP1932 20.2.28 REGULADOR 12 KG/h - RF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 5,00 40,40 4,62 45,02  R$                 225,10 

CP1928 20.2.29
NIPLE DUPLO EM BRONZE DIAM. 3/4" X1/2" NPTFORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 9,41 4,62 14,03  R$                 140,30 

4889 20.2.30 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"                                      UN    10,00 5,84 0,64 6,48  R$                   64,80 

CP1925 20.2.31
TUBO EM COBRE TOMBACK 3/4" L=1,25M FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 60,78 4,62 65,40  R$                 327,00 

CP1927 20.2.32
ADAPTADOR MACHO PARA MANGUEIRA FLEXIVEL FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 9,77 4,62 14,39  R$                   71,95 

CP1926 20.2.33
COTOVELO DE REDUÇÃO LATÃO SOLDA 28X22 MM FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 22,52 4,62 27,14  R$                   27,14 

CP1922 20.2.34
SUPORTE PARA COLETOR # 3/15" X 11/2" COM ABRAÇADEIRA Ø 1/4" - 
RF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 16,39 4,62 21,01  R$                   84,04 

CP1923 20.2.35
TE LATÃO SOLDAXROSCAXSOLDA 22 MM X 1/2" NPT - RF 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 20,39 4,62 25,01  R$                   25,01 

21 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO  R$            52.160,15 

21.1 PAISAGISMO  R$              3.878,38 

98504 21.1.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 329,40 5,89 4,21 10,10  R$              3.326,94 
98509 21.1.2 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 4,00 28,32 2,74 31,06  R$                 124,24 

98510 21.1.3
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR 
OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 2,00 33,81 19,59 53,40  R$                 106,80 

98510 21.1.4
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR 
OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 6,00 33,81 19,59 53,40  R$                 320,40 

21.2 URBANIZAÇÃO  R$            48.281,77 

92396 21.2.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 393,59 42,41 18,89 61,30  R$            24.127,07 

CP2001 21.2.2
ASSENTAMENTO DE GUIA MACHO E FÊMEA (FINCADINHO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM 
ESP.8CM

M 193,92 29,21 18,25 47,46  R$              9.203,44 

CP2002 21.2.3 PISO TÁTIL DE ALERTA/ DIRECIONAL EM PLACAS 30X30X2,5 CM M2 19,38 156,29 12,75 169,04  R$              3.275,15 

102513 21.2.4
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021

M2 5,50 9,40 36,10 45,50  R$                 250,25 

92400 21.2.5
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. 
AF_12/2015

M2 31,00 58,52 16,18 74,70  R$              2.315,70 

CP2003 21.2.6
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA CADEIRANTES EM CHAPA DE AÇO 
ZINCADO, 20X35CM, H=1,20M, INCLUSO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (CHUMBAMENTO)

UN 2,00 150,00 16,02 166,02  R$                 332,04 

98679 21.2.7
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

M2 18,60 4,90 32,02 36,92  R$                 686,71 

97096 21.2.8
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 0,96 483,15 20,24 503,39  R$                 483,25 

97088 21.2.9
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 9,60 19,57 1,47 21,04  R$                 201,98 
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94273 21.2.10

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 55,90 29,21 20,52 49,73  R$              2.779,91 

CP201 21.2.11 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 208,42 8,35 2,10 10,45  R$              2.177,99 

96396 21.2.12
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 10,42 0,00 111,13 111,13  R$              1.158,09 

97912 21.2.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 20,84 0,00 3,39 3,39  R$                   70,65 

CP2004 21.2.14
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

T 16,67 3,38 0,35 3,73  R$                   62,19 

CP2005 21.2.15
BICICLETÁRIO EM TUBO ACO GALVANIZADO, PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, CHUMBADO NO PISO

UN 6,00 127,87 65,02 192,89  R$              1.157,34 

22 ESCADA EXTERNA  R$              7.085,07 

CP201 22.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 4,61 8,35 2,10 10,45  R$                   48,15 

101173 22.2
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 2,00 0,00 58,38 58,38  R$                 116,76 

94963 22.3
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,29 289,76 81,66 371,42  R$                 105,85 

96548 22.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,95 0,72 10,25 10,97  R$                 218,85 

96536 22.5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 3,42 42,86 42,79 85,65  R$                 292,92 

94963 22.6
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,84 289,76 81,66 371,42  R$                 311,99 

95944 22.7
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 15,12 0,86 20,09 20,95  R$                 316,76 

95945 22.8
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 18,48 0,81 16,30 17,11  R$                 316,19 

102038 22.9
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 
LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

M2 5,88 12,54 159,72 172,26  R$              1.012,89 

98679 22.10
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

M2 5,14 4,90 32,02 36,92  R$                 189,69 

99855 22.11
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 9,94 69,15 43,65 112,80  R$              1.121,23 

99839 22.12

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 5,40 260,13 266,25 526,38  R$              2.842,45 

100739 22.13
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 7,19 8,10 1,82 9,92  R$                   71,31 

X 22.14
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CORRIMÃO EM BRAILE, 
CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO - INDICAÇÃO "INÍCIO"

UN 4,00 13,50 1,50 15,00  R$                   60,00 

X 22.15
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CORRIMÃO EM BRAILE, 
CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO - INDICAÇÃO "FIM"

UN 4,00 13,50 1,50 15,00  R$                   60,00 

23 RAMPA EXTERNA i=8,33%  R$            48.499,49 

CP201 23.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 61,60 8,35 2,10 10,45  R$                 643,72 

103322 23.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 94,93 29,68 27,29 56,97  R$              5.408,16 

87879 23.3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 203,14 0,00 4,04 4,04  R$                 820,67 

87792 23.4

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022

M2 203,14 3,66 33,20 36,86  R$              7.487,56 

95305 23.5
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 203,14 7,23 6,87 14,10  R$              2.864,20 

101173 23.6
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 21,00 0,00 58,38 58,38  R$              1.225,98 

94963 23.7
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,40 289,76 81,66 371,42  R$              1.635,46 

96548 23.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 308,23 0,72 10,25 10,97  R$              3.381,26 

96536 23.9
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 52,84 42,86 42,79 85,65  R$              4.525,66 

99855 23.10
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 172,60 69,15 43,65 112,80  R$            19.469,28 

100739 23.11
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 21,68 8,10 1,82 9,92  R$                 215,05 

X 23.12
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CORRIMÃO EM BRAILE, 
CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO - INDICAÇÃO "INÍCIO"

UN 4,00 13,50 1,50 15,00  R$                   60,00 

X 23.13
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CORRIMÃO EM BRAILE, 
CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO - INDICAÇÃO "FIM"

UN 4,00 13,50 1,50 15,00  R$                   60,00 

CP1312 23.14
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, INCLUSO 
PORTA-GRELHA, NA COR CINZA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 3,60 146,99 3,41 150,40  R$                 541,44 

CP1707 23.15
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 
PERFURADO - DN 100, PEDRA BRITA E FORRAÇÃO EM MANTA 
GEOTÊXTIL (TIPO BIDIM)

M 3,60 26,50 18,24 44,74  R$                 161,06 

24 FLOREIRA / BANCO  R$              8.528,37 

94965 24.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,62 345,69 81,20 426,89  R$              1.118,45 

96536 24.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 18,34 42,86 42,79 85,65  R$              1.570,82 

96545 24.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 131,00 0,83 14,86 15,69  R$              2.055,39 

103322 24.4
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 9,00 29,68 27,29 56,97  R$                 512,73 

87879 24.5
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 28,28 0,00 4,04 4,04  R$                 114,25 

87792 24.6

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022

M2 28,28 3,66 33,20 36,86  R$              1.042,40 

87543 24.7

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 28,28 0,00 23,32 23,32  R$                 659,49 
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88497 24.8
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 28,28 8,11 11,39 19,50  R$                 551,46 

88489 24.9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 17,40 8,78 6,84 15,62  R$                 271,79 

102494 24.10
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M2 10,88 47,70 10,35 58,05  R$                 631,58 

25 MOBILIÁRIO  R$            12.154,62 

X 25.1 CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM 4 BANQUETAS UN 6,00 875,00 97,22 972,22  R$              5.833,33 

X 25.2
CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM TAMPO DAMAS COM 4 
BANQUETAS

UN 6,00 875,00 97,22 972,22  R$              5.833,33 

98554 25.3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 11,22 24,88 18,61 43,49  R$                 487,96 

26 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              4.210,38 

CP2101 26.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 300,00 0,73 2,99 3,72  R$              1.116,00 

CP2102 26.2 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM AF_10/2016 UN 1,00 1.281,38 0,50 1.281,88  R$              1.281,88 

X 26.3 CAÇAMBA UN 5,00 290,00 72,50 362,50  R$              1.812,50 

 MATERIAL  M.O.  R$      1.160.969,13 

66,31% 33,69% BDI 21,66%

 R$          936.544,20  R$          475.890,85 PREÇO GLOBAL  R$      1.412.435,04 

CAU A59680‐9

Arq. Álvaro M. Komiya

SIAPE: 1949080
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