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PROJETO BASICO

Processo n? 23411.013779/2021-20

CONTRATAGCAO PARA OBRA DE CONSTRUGAO DE REFEITORIO NA UNIDADE NORTE DO CAMPUS LONDRINA DO
IFPR

1. OBJETO:

1.1 O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacao de
empresa especializada para execucao de obra de construcdo de refeitério na Unidade Norte do
Campus Londrina do Instituto Federal do Paranda, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

ORGAO: || INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - 158009

ITEM 01 CAMPUS LONDRINA

AREA A SER )

CONSTRUIDA: 300m

CUSTO TOTAL || RS 1.412.435,04 (Um milhdo, quatrocentos e doze Mil, quatrocentos e
ESTIMADO DA OBRA: trinta e cinco reais e quatro centavos).

PRAZO DE VIGENCIA

CONTRATUAL: 12 meses

PRAZO DE EXECUGAO: 6 meses

REGIME DE EXECUCAO: || Empreitada por preco global

1.2 O objeto da licitagao tem a natureza de obra nao comum de engenharia.

1.3 Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sao os discriminados nos anexos do Projeto
Basico.

1.4 O contrato terd vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo excepcionalmente ser
prorrogado pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, desde que justificadamente e observadas as
hipdteses legais previstas no § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

1.5 O regime de execucao do contrato sera o de empreitada por preco global.



1.6 O regime de empreitada global foi adotado em razdo das caracteristicas da obra e de seu
cronograma fisico-financeiro, baseado por meio de medi¢des simplificadas, menor custo para a
administracao durante a fiscalizagdo da obra. Em razdao de manter o valor do contrato, em principio
fixo, e dificultar o jogo de planilhas, bem como incentivar o cumprimento dos prazos das etapas da
obra.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

2.1 A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:

3.1 A descricao da solugdo como um todo, abrange a contratacdo de empresa especializada para
execucdo de obra de construcao de refeitério na Unidade Norte do Campus de Londrina do Instituto
Federal do Parana.

4. 4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR:

4.1 Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitagdo, na
modalidade tomada de precos.

4.2 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido
decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

4.3 A prestacdao dos servigos ndao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracao Contratante, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacgao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:
5.1 Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1 Registro ou inscrigao da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme as areas de atuagdo
previstas neste Projeto Basico, em plena validade.

5.1.2 No caso de a licitante ter a sua sede em outro Estado e sagrar-se vencedora da
licitacdo, deverd providenciar registro ou visto no CREA/PR ou CAU/PR, conforme exigéncia do
respectivo Conselho, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis.

5.1.3 Capacidade técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execucdao de obra ou servico de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdao, envolvendo as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo.

5.1.4 Comprovacdo por intermédio de 1 (um) Atestado ou Declaracdo, expedida por
contratante, pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente acervado no CREA ou CAU,
de que o Engenheiro ou Arquiteto, responsavel técnico indicado pela empresa, apontado na Certidao
de Registro de Pessoa Juridica do CREA (Conselho Regional de Engenharia) ou CAU Conselho Regional
de Arquitetura e Urbanismo), tenha(m) executado:

5.1.4.1 Condigao de servico equivalente de execu¢ao de obra de construgao com



caracteristicas/ complexidade similar ao objeto licitado, com drea minima de 150m? publica ou
privada, em apenas uma Unica CAT (Certiddo de Acervo Técnico). (Exigéncias amparadas pela Sumula
263/2011 - TCU e Acérddo 1.052/2012 - TCU Plenario). Ndo sera admitido atestado de reforma ou
ampliacdao de construcao existente.

5.1.4.2 A comprovagao dos servicos requeridos para qualificacdo profissional e
operacional podem estar em atestados distintos, desde que respeitada a exigéncia anterior.

5.1.5 Apresentar registro do arquiteto ou engenheiro responsavel técnico na entidade
profissional competente - CAU ou CREA - e comprovante que o responsavel técnico apresentado
responde tecnicamente pela empresa licitante.

5.1.6 Capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacao de Certidao de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regidao pertinente, nos termos da legislacao aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execugao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratacao:

5.1.6.1 Condigao de servico equivalente de execu¢dao de obra de construgao com
caracteristicas/ complexidade similar ao objeto licitado, com drea minima de 150m? publica ou
privada, em apenas uma Unica CAT (Certidao de Acervo Técnico). (Exigéncias amparadas pela Sumula
263/2011 - TCU e Acérdao 1.052/2012 - TCU Plenario). Ndo sera admitido atestado de reforma ou
ampliagcao de construgao existente.

5.1.6.2 A comprovacao dos servicos requeridos para qualificacdo profissional e
operacional podem estar em atestados distintos, desde que respeitada a exigéncia anterior.

5.1.7 A comprovagao da capacidade técnica operacional podera estar vinculada a mais
de um profissional responsavel técnico, em face das atribuicdes profissionais do conselho
profissional, e podera ser de obras distintas, ou seja, a comprovac¢ao podera ser em uma Unica obra,
ou em obras diversas, ndo sendo aceita a soma dos servicos para a comprovacao da drea. (Exigéncias
amparadas pela Simula 263/2011 - TCU e Acérddo 1.052/2012 - TCU Plenario).

5.1.8 Comprovante do vinculo profissional e do corpo técnico com a empresa
proponente, o qual podera ser feito através de cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (se
empregado); cdpia do contrato de prestacdo de servicos (se contratado), ambos devidamente
registrados e de acordo com a legislacao civil; declaracdao de contratacao futura do(s) profissional(is)
para prestacdo de servico acompanhada pela anuéncia deste(s); ou ainda, da apresentacdo do
contrato social ou cépia da certidao de registro de pessoa juridica no CREA do licitante onde consta o
registro do profissional como Responsavel Técnico (se sécio da licitante).

5.1.9 O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacitacdo técnico-profissional deverd(3ao) ser obrigatoriamente o(s) profissional(is) que
efetivamente ira(3o) executar os servicos e assumir a responsabilidade técnica pela execu¢do em sua
area de atuacdo, podendo o IFPR admitir a sua substituicdo por profissional(is) de experiéncia
equivalente ou superior, caso demonstrada a superveniéncia do fato, ou ainda quando solicitado pela
propria Contratante em funcdo de ineficiéncia na execucdo dos trabalhos. A substituicdo do(s)
profissional (is) devera ser comunicada por escrito a fiscalizacdo e a nova documentacdo de
comprovacdao da capacitacdo técnica do(s) novo(s) profissional (is) devera ser entregue para
apreciacao e aprovacgao da fiscalizacao.

5.1.10 N3o sera aceito atestado de servicos ainda ndao concluidos, executados
parcialmente ou em andamento.

5.1.11 Atestado de visita técnica ou a declaracao de nao realizacao de vistoria expedido
pelo responsdvel técnico da licitante, de que possui conhecimento pleno das condicdes,



peculiaridades, requisitos técnicos e locais de execu¢do dos servicos, objeto da presente licitacao,
conforme Item 6 deste documento.

5.1.12 Declaracdao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des
necessarias para o cumprimento do contrato.

5.1.13 As obriga¢des da Contratada e Contratante estao previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO:

6.1 Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalagdes dos locais de execugdao dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente através do e-mail compras.londrina@ifpr.edu.br, e telefone: (43) 3878-6115.

6.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.2.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdao para a realizagao da vistoria.

6.3 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reproducao, contendo as informacdes relativas ao objeto da
licitacdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua proposta.

6.4 A ndo realizacao da vistoria, quando facultativa, nao podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

6.5 A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informa¢des e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

6.6 Considerando o periodo de pandemia de COVID-19, durante a vistoria, é de inteira
responsabilidade do licitante o conhecimento do Protocolo de Cuidados para a Prevengao da COVID-19
no IFPR disponivel na pagina https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/protocolo-de-
cuidados.pdf e a observancia das normas sanitdrias na protecao individual (como uso de mascaras
faciais, higienizacdo das maos, etc).

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETORER:
7.1 A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.2 O prazo de inicio da execugdo do objeto é de 15 (quinze) dias contados a partir da data de envio da
Ordem de Servico a Contratada.

7.3 O local de execucdao da obra sera na Unidade Norte do Campus Londrina, situado na Avenida da
Liberdade, N2 855, Bairro Carnascialli, CEP.: 86.077-080 - Londrina/PR.

7.4 A execucao da obra devera ocorrer em dias Uteis, de segunda a sexta-feira das 07h as 18h.

7.5 Havendo necessidade justificada, poderdo ser realizados trabalhos fora dos horarios definidos,
desde que previamente solicitado e aceito pela Administracao.

7.6 A execucdo da obra observara as etapas do cronograma estabelecido pelo instrumento
convocatdrio.

7.7 O acompanhamento da obra sera realizado periodicamente por profissional designado pelo IFPR, e
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de


https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/protocolo-de-cuidados.pdf

Arquitetura e Urbanismo (CAU).

8. GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:
8.1 Participarao da gestao contratual os seguintes atores, com suas respectivas responsabilidades:

8.1.1 Fiscal Técnico: engenheiro responsavel pela avaliacdo da execu¢dao do objeto nos moldes
contratados, aferindo se a quantidade, qualidade, tempo e modo de prestacdo dos servicos estao
compativeis com os indicadores de desempenho previstos neste Projeto Basico.

8.1.2 Gestor do Contrato: servidor responsavel por coordenar as atividades relacionadas a
fiscalizacdo do contrato, bem como dos atos preparatérios a instrucdo processual e ao
encaminhamento da documentagao pertinente a formaliza¢ao dos procedimentos quanto aos aspectos
que envolvam a alteragao, reequilibrio, pagamento, eventual aplicacdo de sangdes, extingdo do
contrato, dentre outros.

8.1.2 Fiscal Administrativo: servidor indicado pela Diretoria dos Campi para acompanhar a execugao
da obra, no que se refere ao acompanhamento do cumprimento das obrigacOes trabalhistas,
previdenciarias e fiscais pela Contratada.

8.2 A comunicacgdo entre o IFPR e a Contratada ocorrera por e-mail, oficios e notificagdes/formularios
de ocorréncia. O contato telefonico podera ocorrer para melhor entendimento de duvidas, entretanto,
nao sera considerado para fins de decisdes administrativas sobre a execugao contratual.

8.3 A obra deverd ser desenvolvida conforme etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, e a
medicao ocorrerd no prazo de até 15 (quinze) dias contados a partir da comunicacao formal, por parte
da Contratada, de conclusdo da etapa.

8.4 O cumprimento do objeto do presente Projeto Basico compreende a execugdao do objeto licitado,
de acordo com as especificacdes contidas neste documento, e nos Locais especificos indicados pelo
IFPR, de acordo com os enderecos indicados no Edital.

8.5 Os servigos deverdao ser executados conforme as especificagdes constantes neste Projeto Basico,
Edital e seus anexos.

8.6 Independentemente das entregas formais, sera fixado um calendario de reunides mensais
presenciais e/ou remotas entre a Contratada e a fiscalizacdo do IFPR, para retirada de duvidas e
verificacdo do andamento da obra.

8.7 0O ndao cumprimento das datas firmadas pela Contratada, salvo por indefinicdo comprovada
através de documentagao, ira caracterizar atraso e consequentemente em san¢des previstas no
contrato.

8.8 Eventuais prorrogacdes no prazo fixado poderdao ser concedidas nos termos do Art. 57 da Lei n°
8.666/93.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS:

9.1 Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades de
acordo com os projetos basicos e seus anexos, promovendo sua substituicdo quando necessario.

10. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE:

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;



10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigcos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execu¢dao dos servigos, fixando prazo para a sua correc¢ao,
certificando-se de que as solugbes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdao do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o Anexo X|, Iltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdao da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagao
previr o atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdao e em relagao a
funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgao ou entidade responsavel pela contratagao, especialmente para efeito de concessao de didrias e
passagens.

10.6.5. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

10.6.6. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

10.7. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

10.8. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacOes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas;

10.9. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagao como condi¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.9.1. "as built", elaborado pelo responsdvel por sua execucao;

10.9.2. comprovacao das ligagOes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

10.9.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.9.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.9.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartdrio de Registro de Imdveis;

10.9.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor).

10.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.



11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocag¢do dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdasicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagao, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no érgao Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e
a Divida Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-
B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacOes previstas em Acordo, Convencgao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar
no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informac¢ao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que ndao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organiza¢do técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto



Basico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovac¢ao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢ao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdao e qualificacao exigidas na licitagcao;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
11.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto
da licitagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei
n2 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”,
do Anexo VII — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solugdao, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentac¢do produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacao
sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sanc¢des
civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execucao dos servicos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;



11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que
adentrarao no d6rgao para a execugao do servico;

11.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execug¢do do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de servigo
para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a preven¢ao de incéndios nas dareas da
Contratante;
11.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

orgdos, se necessdrio for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias,
elétricas e de comunicagao.

11.32. Responsabilizar-se inteiramente pelo conhecimento do Protocolo de Cuidados para a
Prevencdo da COVID-19 no IFPR disponivel na pégina https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-
content/uploads/2020/08/protocolo-de-cuidados.pdf, observar, cumprir e fazer cumprir entre seus
empregados, prepostos e subcontratados as normas sanitarias de protecao previstas neste
documento.

11.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.34. Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

11.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdao das
atividades em relagao ao cronograma previsto.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

11.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

11.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos
florestais;
11.38.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou


https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/protocolo-de-cuidados.pdf

Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da
Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

11.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenca obrigatdria.

11.38.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢ao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo,
em complementag¢ao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

11.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestiao dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgao competente,
conforme o caso;

11.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.39.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao
de material para usos futuros;

11.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢bes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dareas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

11.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recupera¢do): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11.39.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.39.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcdao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

11.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.40.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual,



devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdao CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.40.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos ndao podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢do do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resoluggo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata;

11.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de precos os custos correspondentes;

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢dao dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo,
danificacdao, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11.43. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacgao,
etc.);

11.44. No caso de execucao de obra:

11.44.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdao em vigor e ndao havendo na regiao Acordo,
Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdao de natureza similar da regiao
mais proxima;

11.44.2. Aceitar que a Administracao Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos
nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdencidrios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.44.3. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndao recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato;

11.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagao dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.44.5. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em rela¢gdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execucao do contrato;



11.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencao do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada e nao
havendo quitacao das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execuc¢ao dos servigos objeto do contrato;

11.44.7. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

11.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa
RFB n2 1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.45. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdao ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado
com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas
ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos nao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

11.46. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas
e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execug¢do do contrato, quando se
tratar da subcontratacao prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.47. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de
extingdo da subcontratacdao, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execuc¢dao
total, notificando o érgao ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipétese em que ficara responsavel pela
execugao da parcela originalmente subcontratada.

11.48. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

12. DA SUBCONTRATACAO:

12.1. E permitida a subcontrata¢do parcial do objeto, até o limite de 29,60% (vinte e nove
virgula sessenta por cento) das seguintes parcelas da Planilha de Estimativa de Custos:

12.1.1. Cobertura - 7,10% do percentual total da obra;

12.1.2. Esquadrias - 3,71% do percentual total da obra;

12.1.3. Acessorios - 3,62% do percentual total da obra;

12.1.4. Comunicacao visual - 0,17% do percentual total da obra;

12.1.5. Instalagdes elétricas - 15% do percentual total da obra.

12.2. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacao.

12.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdao, permanece a responsabilidade integral da

Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

12.4. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacao, mantendo o percentual originalmente



subcontratado até a sua execucdo total, notificando o d6rgao ou entidade contratante, sob pena de
rescisao, sem prejuizo das sancdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipdtese
em que ficara responsdvel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada;

13. ALTERAGAO SUBJETIVA:

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdao
exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja
prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdao a continuidade
do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO:

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execuc¢do do contrato consistem na verificacao
da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666,
de 1993.

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execug¢ao dos servigos e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacao da prestacao do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdao do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de altera¢ao dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65
da Lei n? 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicagcdao de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e
na legislacdao vigente, podendo culminar em rescisdao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e
87 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestao e fiscalizacao da execucao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagao
ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincao dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndao comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestdao do Contrato.

14.9. Durante a execug¢ao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.



14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao da
execucdao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizada.

14.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagao
de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdao do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

14.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestag¢ao do servigo
em relagao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sang¢bes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.14. O fiscal técnico poderd realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos.

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacao detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades
e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execugao
da obra, em especial, quanto:

14.16.2. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

14.16.3. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.16.4. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude, quando for
devido;

14.16.5. aos depdsitos do FGTS; e

14.16.6. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados

dispensados até a data da extingao do contrato.

14.16.7. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicdes previdenciarias e do FGTS estao ou ndao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentagao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contratagdo, o que ndao impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais
de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.16.8. oficiar os 6rgaos responsdaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

14.16.9. somente autorizar a subcontratacdao se as obrigacOes estabelecidas na Instrugao
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.17. As disposi¢cOes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrugcdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicadvel no que for pertinente a contratagdo.

14.18. A fiscalizagao de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da



Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO:

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério e
definitivo dos servicos, nos termos abaixo:

15.1.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo,
através de planilha e memdria de cdlculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdao, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucadao
contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisoério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou
pela equipe de fiscalizagao apds a entrega da documentagao acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizarad inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico,
com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques
e revisoes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdao dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a uUltima e/ou
Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada nao a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servicos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminhd-lo ao gestor do contrato.

15.2.3. Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em
relacdo a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.4. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.



15.2.5. Na hipdtese de a verificagao a que se refere o paragrafo anterior nao ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias uteis a partir do recebimento provisério dos servicos, o
Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liquida¢ao e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes.

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndao exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes
legais em vigor.

15.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes  constantes neste  Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal.

16.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndao ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2
8.666, de 1993.

16.3. A emissdo da Nota Fiscal sera precedida do recebimento definitivo do servi¢co, conforme
este Projeto Basico.

16.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

16.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugao Normativa n2 3, de 26 de
abril de 2018.

16.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.6.1. O prazo de validade.

16.6.2. A data da emissao;

16.6.3. Os dados do contrato e do érgao contratante;



16.6.4. O periodo de prestacao dos servi¢os;

16.6.5. O valor a pagar; e
16.6.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
16.7. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidacdao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apdés a comprovagao da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

16.8. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de
2017, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sanc¢Oes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.8.1. Nao produziu os resultados acordados.

16.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndao as executou com a qualidade
minima exigida.

16.8.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

16.10. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutencao das condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

16.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

16.12. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em
licitagdo, no ambito do 6rgdao ou entidade, proibicdao de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP
n2 3, de 26 de abril de 2018.

16.13. Nao havendo regularizacdao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.14. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

16.15. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacdo junto ao
SICAF.

16.16. Sera rescindido o contrato em execugdao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.17. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdao
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.18. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que



tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgao contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.19. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do
cumprimento das obrigacSes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicard o
fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situacao seja regularizada.

16.19.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, nao havendo quitacao das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucdao dos
servigos objeto do contrato.

16.19.2. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato.

16.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacao da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

| =0,00016438
I=(TX) || I=1 (6/100) /365
TX = Percentual da taxa anual = 6%
17. DO REAJUSTE
17.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentac¢do das propostas.

17.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacao da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC (indice
Nacional de Custo da Construcdo) exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de cdalculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

17.5. Nas aferi¢des finais, oindice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.



17.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma n3ao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacao entao em vigor.

17.7. Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
18. DA GARANTIA DE EXECUCAO
18.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢ao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei

n? 8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de
prestacdao de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria.

18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP ne 5/2017.

18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagcdes nele previstas;

18.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato.

18.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdao a contratada; e

18.4.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta a ser
especificada pelo IFPR, com corre¢do monetdria.

18.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.



18.9. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratacgao.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da data em que for notificada.

18.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.
18.12. Sera considerada extinta a garantia:
18.12.1. Com a devolucdao da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do
contrato.

18.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

18.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangGes a contratada.

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

19. DA GARANTIA DOS SERVICOS

19.1. A Contratada sera responsavel, por todas as falhas apresentadas pelos servigos, e tera
que se comprometer a responder, corrigir e atualizar posteriores mudangas, mesmo quando se tratar
de vicios ocultos.

19.2. A Contratada devera prestar garantia dos servicos entregues pelo prazo minimo de
cinco anos contados do recebimento definitivo.

19.3. Durante o periodo de garantia, a Contratada promovera as adequacdes de eventuais
falhas de execucao constatadas posteriormente ao recebimento definitivo ou durante a execugdo da
obra.

19.4. A Contratada devera arcar com todas as despesas necessarias para cumprimento da
garantia contratual.

19.5. Durante o periodo de garantia, apresentar solu¢cbes aos questionamentos da
Contratante em casos de impedimentos técnicos decorrentes de eventuais falhas da execucdo da
obra, de incompatibilidade entre projetos ou de situa¢cGes nao previstas nos mesmos. A solucao e
realizacdo dos reparos devido a falha identificada deverdao ser encaminhadas a Contratante por escrito
no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados do recebimento do questionamento.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infracdao administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 e da Lei n? 10.520,
de 2002, a Contratada que:

20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢cdes assumidas em decorréncia da
contratagao.



20.1.2. Ensejar o retardamento da execu¢ao do objeto.

20.1.3. Fraudar na execugao do contrato.

20.1.4. Comportar-se de modo inidéneo.

20.1.5. Cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao pode aplicar

a CONTRATADA as seguintes sangoes.

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndao cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndao acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado.

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds
o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢dao com atraso, podera ocorrer a
nao-aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacao
assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca.

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor dos subitens do
cronograma fisico-financeiro nao executados para aquela etapa, em caso de atraso na execugao do
objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecu¢do parcial da obrigacao
assumida.

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor dos subitens do
cronograma fisico-financeiro ndo executados, em caso de inexecucao total da obrigacdao assumida.

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor dos subitens do cronograma fisico-financeiro nao
executados para aquela etapa, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasidao de prorrogac¢do), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdao
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato.

20.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

20.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos.

20.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enguanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

20.6. As sangdes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderao ser aplicadas
a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.7. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragGes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

TABELA 1

“ GRAU H CORRESPONDENCIA ||



I |
1 0,2% ao dia sobre o valor dos subitens ndo executados
2 0,4% ao dia sobre o valor dos subitens ndo executados
3 0,8% ao dia sobre o valor dos subitens ndo executados
4 1,6% ao dia sobre o valor dos subitens ndo executados
5 3,2% ao dia sobre o valor dos subitens ndo executados
TABELA 2
INFRACAO
ITEM || DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacao, por servico e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determina¢ao formal ou instru¢ao complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndao atenda as 01
necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de
9 multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo drgao fiscalizador, por item || 03
e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;
11 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execug¢ao destes no prazo estipulado 01
neste projeto basico, apds a emissao da Ordem de Servico;
12 Manter a documentac¢ao de habilitacao atualizada; 01




13 Fornecer EPl aos seus empregados, quando exigido, e impor penalidades aqueles 02
que se negarem a usa-los;

14 Cumprir determinacao formal ou instrucao complementar da fiscalizacao; 02

15 Iniciar a execugdo de servicos nos prazos estabelecidos pela fiscalizagao 02
observados os limites minimos estabelecidos no edital e seus anexos;

16 Refazer servico ndo aceito pela fiscalizagdo, nos prazos estabelecidos no contrato 03
ou determinado pela fiscalizac¢ao;

17 Indicar e manter, durante a execucao do contrato, engenheiro responsdavel técnico 04
pela obra;
Efetuar o pagamento de saldrios, vale-transporte, tiquetes-refeicdo, seguros,

18 encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou || 05
indiretas relacionadas a execuc¢do do contrato nas datas avencadas;

20.8. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, a
Contratada que:

20.8.1. Tenha sofrido condenag¢do definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.

20.8.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao.

20.8.3. Demonstre ndao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

20.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

20.10. A apuracdao e o julgamento das demais infragGes administrativas ndao consideradas
como ato lesivo a Administracdao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de
agosto de 2013, seguirdao seu rito normal na unidade administrativa.

20.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apura¢do da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente
publico.

20.12. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

20.13. A autoridade competente, na aplicagdo das sancbes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

20.14. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.




20.15. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cddigo Civil.

20.16. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

20.17. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.
21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
21.1. As exigéncias de habilitagado juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao as usuais

para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdao
previstos no edital.

21.3. Os critérios de qualificacdao técnica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos
no item 05 deste Projeto Basico.

21.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

21.4.1. Valor Global por item.

21.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢ao de precos anexa ao edital.

21.5. Caso o Regime de Execucdao seja o de empreitada por preco global ou empreitada

integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitdrios supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela
Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

21.6. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

21.7. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS DE MERCADO

22.1. O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo, conforme itens
informados.

22.2. Tal valor foi obtido a partir de composi¢cdes realizadas com precos apresentados no

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e [ndices da Construcdo Civil - SINAPI.

23. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

23.1. Os recursos orcamentarios serao disponibilizados, conforme informag¢des abaixo:

UO: 26432 — INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

PT: a definir

FONTE DE RECURSO: a definir

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51 — Obras e Instalagdes.



24. ANEXOS

24.1. Integram este Projeto Bdsico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
24.2. Anexo | — Memorando de justificativa de contratacdo (1432834);
24.3. Anexo Il — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas - disponivel no processo SEl

n.2 23411.013779/2021-20, (1467677);

24.4, Anexo Il — Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos - disponivel
no processo SEI n.2 23411.013779/2021-20, (1467679), (1467680), (1467686) (1467688);

24.5. Anexo IV — Planilha Estimativa de Composicao do BDI - disponivel no processo SEl
n.2 23411.013779/2021-20, (1467682);

24.6. Anexo V — Cronograma Fisico Financeiro - disponivel nos processos SEl
n.2 23411.013779/2021-20, (1467681);

24.7. Anexo VI — Projeto Executivo - disponivel no processo SEI n.2 23411.013779/2021-20,
(1467677);
24.8. Anexo VIl - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a

totalidade das pecgas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsao do art. 10 do
Decreto n. 7983/2013) - disponivel no processo SEI n.2 23411.013779/2021-20, (1467678), (1467687).

O presente documento segue assinado pelos servidores elaboradores, responsdvel da drea técnica,
pelos requisitantes e pela autoridade responsdvel pela Aprovagdo da conveniéncia e oportunidade,
com fulcro no art. 62, inciso IX, da Lei n° 8.666/1993 e art. 15 da IN n® 5, de 26 de maio de 2017,
cujos fundamentos passam a integrar a presente decisdo por for¢a do art. 50, § 12, da Lei n?
9.784/1999.

RESPONSAVEIS PELA COMPILACAO DAS INFORMACOES DO PROJETO BASICO:
NOME: SERGIO ASSIS DE ALMEIDA
SIAPE: 1559111

RESPONSAVEL DA AREA TECNICA DAS INFORMAGOES DO PROJETO BASICO
NOME: NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI
SIAPE: 1618489

REQUISITANTES:
Marcelo Lupion Poleti
Diretor Geral - Campus Londrina
SIAPE: 1917752
AUTORIDADE RESPONSAVEL PELA APROVAGAO DA CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE:
Pierre Luis Alves

Diretor de Infraestrutura do Instituto Federal do Parana
SIAPE: 1683446
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