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CONTRATACAO PARA OBRA DE COBERTURA DA QUADRA NO CAMPUS AVANGCADO GOIOERE E NO CAMPUS

AVANCADO CORONEL VIVIDA.

1. OBJETO:

1.1 O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
especializada para execuc¢do de obra de constru¢ao da Cobertura das Quadras no Campus Avancado Goioeré
e no Campus Avancado Coronel Vivida, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

instrumento e seus anexos:

PROJETO BASICO

ORGAO: || INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

ITEM / LOTE 01

CAMPUS AVANGADO GOIOERE

AREA A SER CONSTRUIDA:

864 m?

CUSTO TOTAL ESTIMADO DA OBRA:

RS 459.498,50

PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL:

12 meses

PRAZO DE EXECUCAO:

4 meses

REGIME DE EXECUCAO:

Empreitada por preco global

ITEM / LOTE 02 CAMPUS AVANCADO CORONEL VIVIDA
AREA A SER CONSTRUIDA: 864m?

CUSTO TOTAL ESTIMADO DA OBRA: || R$ 490.900,74

PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL: || 12 meses

PRAZO DE EXECUCAO: 4 meses




” REGIME DE EXECUCAO: H Empreitada por preco global H

1.2 O objeto da licitacdo tem a natureza de obra ndo comum de engenharia.
1.3 Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sao os discriminados nos anexos do Projeto Basico.

1.4 O contrato terd vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo excepcionalmente ser prorrogado
pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, desde que justificadamente e observadas as hipdteses legais
previstas no § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

1.5 O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco global.

1.6 O regime de empreitada global foi adotado em razao das caracteristicas da obra e de seu cronograma
fisico-financeiro, baseado por meio de medicdes simplificadas, menor custo para a administracdo durante a
fiscalizacdo da obra. Em razdo de manter o valor do contrato, em principio fixo, e dificultar o jogo de
planilhas, bem como incentivar o cumprimento dos prazos das etapas da obra.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

2.1 A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

3.1 A descri¢do da solugdo como um todo, abrange a contratacdo de empresa especializada para execuc¢do
de obra de construcao da Cobertura das Quadras no Campus Avancado Goioeré e no Campus Avancado
Coronel Vivida do Instituto Federal do Parana.

4. 4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR:

4.1 Trata-se de servigo ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade
tomada de precos.

4.2 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto,
cuja execucdo indireta é vedada.

4.3 A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO:
5.1 Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme as areas de atuacdo
previstas neste Projeto Basico, em plena validade.

5.1.2 No caso de a licitante ter a sua sede em outro Estado e sagrar-se vencedora da licitagao,
devera providenciar registro ou visto no CREA/PR ou CAU/PR, conforme exigéncia do respectivo Conselho, no
prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis.



5.1.3 Capacidade técnico-operacional: apresenta¢cdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucdo de obra ou servi¢co de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitagcdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagao.

5.1.4 Comprovagdao por intermédio de 1 (um) Atestado ou Declarag¢do, expedida por
contratante, pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente acervado no CREA ou CAU, de que
o Engenheiro ou Arquiteto, responsavel técnico indicado pela empresa, apontado na Certiddo de Registro de
Pessoa Juridica do CREA (Conselho Regional de Engenharia) ou CAU Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo), tenha(m) executado:

e Obra (excluindo-se reforma) de estrutura metdlica de no minimo 9.000kg (nove mil quilos) em apenas
um Unico atestado, ndo sendo admitido o somatdrio de diversos atestados de capacidade técnica, para
fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo. Nao sera aceito atestado de reforma.

5.1.5 Apresentar registro do arquiteto ou engenheiro responsavel técnico na entidade
profissional competente - CAU ou CREA - e comprovante que o responsavel técnico apresentado responde
tecnicamente pela empresa licitante.

5.1.6 Capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddao de Acervo Técnico
— CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo:

5.1.7 A comprovacdo da capacidade técnica operacional podera estar vinculada a mais de um
profissional responsdvel técnico, em face das atribuicdes profissionais do conselho profissional, e poderd ser
de obras distintas, ou seja, a comprovac¢do poderd ser em uma Unica obra, ou em obras diversas, ndo sendo
aceita a soma dos servicos para a comprovacdo da area. (Exigéncias amparadas pela Sumula 263/2011 - TCU
e Acorddo 1.052/2012 - TCU Plenario).

5.1.8 Comprovante do vinculo profissional e do corpo técnico com a empresa proponente, o
gual podera ser feito através de copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (se empregado); cépia do
contrato de prestacdo de servicos (se contratado), ambos devidamente registrados e de acordo com a
legislacdo civil; declaracdo de contratacdo futura do(s) profissional(is) para prestacdo de servico
acompanhada pela anuéncia deste(s); ou ainda, da apresentacdao do contrato social ou cépia da certidao de
registro de pessoa juridica no CREA do licitante onde consta o registro do profissional como Responsavel
Técnico (se sécio da licitante).

5.1.9 O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo
técnico-profissional devera(dao) ser obrigatoriamente o(s) profissional(is) que efetivamente ird(do) executar
0s servicos e assumir a responsabilidade técnica pela execucdo em sua drea de atuacdo, podendo o IFPR
admitir a sua substituicdo por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior, caso demonstrada a
superveniéncia do fato, ou ainda quando solicitado pela prépria Contratante em fung¢do de ineficiéncia na
execucao dos trabalhos. A substituicdo do(s) profissional (is) devera ser comunicada por escrito a fiscalizacao
e a nova documentacdo de comprovacdo da capacitacdo técnica do(s) novo(s) profissional (is) devera ser
entregue para apreciacdo e aprovacao da fiscalizacao.

5.1.10 N3o sera aceito atestado de servigos ainda ndo concluidos, executados parcialmente ou
em andamento.

5.1.11 Atestado de visita técnica ou a declaracdo de ndo realizacdo de vistoria expedido pelo
responsdvel técnico da licitante, de que possui conhecimento pleno das condi¢des, peculiaridades, requisitos



técnicos e locais de execugdo dos servicos, objeto da presente licitacdo, conforme Item 6 deste documento.

5.1.12 Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢Ges necessarias para
o cumprimento do contrato.

5.1.13 As obriga¢des da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO:

6.1 Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacdes dos locais de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
nos enderecos e telefones abaixo:

CAMPUS CONTATO E-MAIL

GOIOERE (44) 3522-5432 || compras.goioere@ifpr.edu.br

CORONEL VIVIDA || (46) 3232-2960 | compras.coronelvivida@ifpr.edu.br

6.2 A vistoria serd acompanhada por servidor indicado pelo IFPR de segunda a sexta-feira, das 09:00 as
16:00 horas, conforme o agendamento realizado.

6.3 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia
util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

6.3.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizacao da vistoria.

6.4 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-
drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitacao,
para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

6.5 A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo
dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

6.6 A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para
o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

6.7. Considerando o periodo de pandemia de COVID-19, durante a vistoria, é de inteira responsabilidade do
licitante o conhecimento do Protocolo de Cuidados para a Prevencdo da COVID-19 no IFPR disponivel na
pagina https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/protocolo-de-cuidados.pdf e a observancia
das normas sanitdrias na protecdo individual (como uso de mascaras faciais, higienizacdo das maos, etc).

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBIJETO:
7.1 A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

7.2 O prazo de inicio da execugdo do objeto é de 15 (quinze) dias contados a partir da data de envio da
Ordem de Servico a Contratada.

7.3 O local de execucdo das obras serdo nos seguintes enderecos, conforme lotes previstos na presente
contratagao:



https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/protocolo-de-cuidados.pdf

LOTE || CAMPUS ENDERECO

01 CAMPUS AVANCADO GOIOERE Rodovia Luiz Dechiche, s/n, CEP.: 86.077-080 / Goioeré/PR

CAMPUS AVANCADO CORONEL || Rodovia Pr 562, s/n — Flor da Serra, CEP 85550-000 | Coronel

2
0 VIVIDA Vivida/PR.

7.4 A execucdo da obra devera ocorrer em dias Uteis, de segunda a sexta-feira das 07h as 18h.

7.5 Havendo necessidade justificada, poderao ser realizados trabalhos fora dos horarios definidos, desde que
previamente solicitado e aceito pela Administracao.

7.6 A execucdo da obra observara as etapas do cronograma estabelecido pelo instrumento convocatario.

7.7 O acompanhamento da obra sera realizado periodicamente por profissional designado pelo IFPR, e
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo (CAU).

8. GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:
8.1 Participarao da gestao contratual os seguintes atores, com suas respectivas responsabilidades:

8.1.1 Fiscal Técnico: engenheiro responsavel pela avaliacdo da execucdo do objeto nos moldes contratados,
aferindo se a quantidade, qualidade, tempo e modo de prestacdo dos servicos estdo compativeis com os
indicadores de desempenho previstos neste Projeto Basico.

8.1.2 Gestor do Contrato: servidor responsavel por coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo do
contrato, bem como dos atos preparatdrios a instrucdo processual e ao encaminhamento da documentagao
pertinente a formalizacdo dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a alteracdo, reequilibrio,
pagamento, eventual aplicacdo de sanc¢des, extingdo do contrato, dentre outros.

8.1.2 Fiscal Administrativo: servidor indicado pela Diretoria dos Campi para acompanhar a execu¢ao da obra,
no que se refere ao acompanhamento do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e fiscais
pela Contratada.

8.2 A comunicac¢do entre o IFPR e a Contratada ocorrerd por e-mail, oficios e notificages/formularios de
ocorréncia. O contato telefénico podera ocorrer para melhor entendimento de duvidas, entretanto, ndo sera
considerado para fins de decisGes administrativas sobre a execugao contratual.

8.3 A obra devera ser desenvolvida conforme etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, e a medicao
ocorrerd no prazo de até 15 (quinze) dias contados a partir da comunicac¢do formal, por parte da Contratada,
de conclusdo da etapa.

8.4 O cumprimento do objeto do presente Projeto Basico compreende a execucdo do objeto licitado, de
acordo com as especificacdes contidas neste documento, e nos Locais especificos indicados pelo IFPR, de
acordo com os enderecos indicados no Edital.

8.5 Os servicos deverdo ser executados conforme as especificagcdes constantes neste Projeto Basico, Edital e
Seus anexos.

8.6 Independentemente das entregas formais, serd fixado um calendario de reunides mensais presenciais
e/ou remotas entre a Contratada e a fiscalizacdo do IFPR, para retirada de duvidas e verificagdo do
andamento da obra.

8.7 0 nado cumprimento das datas firmadas pela Contratada, salvo por indefinicdo comprovada através de
documentagdo, ira caracterizar atraso e consequentemente em sangdes previstas no contrato.

8.8 Eventuais prorrogacdes no prazo fixado poderdo ser concedidas nos termos do Art. 57 da Lei n° 8.666/93.




9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS:

9.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades de acordo com os projetos
basicos e seus anexos, promovendo sua substituicdo quando necessario.

10. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE:

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdao do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;
10.5. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em

conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;
10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a funcao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.
10.6.5. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos objeto
do contrato;

10.6.6. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.7. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocgdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.8. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspec¢des técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

10.9. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.9.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;



10.9.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas quando aplicaveis de
acordo com projeto;

10.9.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
10.9.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
10.9.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao

Cartério de Registro de Iméveis;

10.9.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cdédigo de
Defesa do Consumidor).

10.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 59, da Lei n2 8.666, de 1993.

11. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execuc¢ao ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagcdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fung¢do de confianca no érgao Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsdvel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP
n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.



11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicOes de seguranca, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condig¢des de habilitagdo e qualificacao exigidas na licitagao;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n?
13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementd-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do
Anexo VII — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;



11.23.2. Os direitos autorais da solu¢do, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagdo
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacita¢ao dos técnicos da contratante
ou da nova empresa que continuara a execug¢ao dos servicos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgdo para a execuc¢ao do servico;

11.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacGes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacdao de servigo para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas dreas da Contratante;

11.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos drgaos, se
necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

11.32. Responsabilizar-se inteiramente pelo conhecimento do Protocolo de Cuidados para a
Prevencdo da COVID-19 no IFPR disponivel na pagina https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-
content/uploads/2020/08/protocolo-de-cuidados.pdf, observar, cumprir e fazer cumprir entre seus
empregados, prepostos e subcontratados as normas sanitdrias de protegdo previstas neste documento.

11.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

11.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢bes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcgado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao
do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do érgdo ambiental competente.


https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/protocolo-de-cuidados.pdf

11.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.38.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.38.2. Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

11.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de
tal licenga obrigatoria.

11.38.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd apresentd-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territorio estadual.

11.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolucdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.39.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o
caso;

11.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucgdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverda providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcgao civil
origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.39.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reserva¢do de material
para usos futuros;

11.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo
ou reciclagem futura;

11.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11.39.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratacdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o



caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.40.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

11.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacgao de precos os custos correspondentes;

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdérios previamente aprovados pela fiscalizacao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;

11.43. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtenc¢do de licengas e regularizacao dos servigos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.);

11.44. No caso de execug¢do de obra:

11.44.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convencgao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

11.44.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em
lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos
para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.44.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execuc¢do do
contrato;

11.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;



11.44.5. Apresentar a comprova¢do, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucao do contrato;

11.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencao do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo
quitacdo das obriga¢des por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo
dos servicos objeto do contrato;

11.44.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

11.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2 1845, de
22 de Novembro de 2018.

11.45. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacado
na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacao
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em qualquer
das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.
13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

11.46. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdao do contrato, quando se tratar da
subcontratacdo prevista no artigo 48, 1, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.47. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdétese de extingao
da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total,
notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢Ges cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsdavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada.

11.48. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado
e pela qualidade da subcontratacao.

12. DA SUBCONTRATAGAO:

12.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato.

12.2. E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigac3o.

12.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da

Contratada pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

12.4. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipdtese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado
até a sua execucdo total, notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo
das san¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipdtese em que ficard responsavel
pela execugdo da parcela originalmente subcontratada;



13. ALTERAGAO SUBJETIVA:

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdao exigidos na licitacao
original; sejam mantidas as demais clausulas e condicGes do contrato; ndo haja prejuizo a execug¢do do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO:

14.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento
e controle da execugdo dos servigcos e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para
gue esta promova a adequac¢do contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug¢do dos servicos
deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejard a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislagao vigente, podendo culminar em rescisdao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n?
8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicbes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acbes relacionadas a Gestdo do
Contrato.

14.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdao de desempenho e qualidade da presta¢ao dos servicos realizada.

14.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.



14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdao do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatorio.

14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos.

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscaliza¢ao:

14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execu¢do da
obra, em especial, quanto:

14.16.2. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

14.16.3. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.16.4. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude, quando for devido;
14.16.5. aos depdsitos do FGTS; e

14.16.6. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a

data da extingdo do contrato.

14.16.7. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as contribuicdes
previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacdo, o que ndo impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a
um mesmo empregado;

14.16.8. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.16.9. somente autorizar a subcontratacdo se as obriga¢des estabelecidas na Instrugao Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.17. As disposicOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

14.18. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO:



15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos
servicos, nos termos abaixo:

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, através de
planilha e memodria de calculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execu¢do contratual,
guando for o caso.

15.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes
finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em consondncia com os indicadores previstos,
gue podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a uUltima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisdrio.

15.2.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢do definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicées, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.3. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.4. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.5. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias uteis a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:



15.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcgoes.

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

15.4. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor.

15.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal.

16.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados
da data da apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

16.3. A emissdo da Nota Fiscal serd precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este
Projeto Basico.

16.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29
da Lei n? 8.666, de 1993.

16.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdao Normativa n? 3, de 26 de abril de
2018.

16.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.6.1. O prazo de validade.

16.6.2. A data da emissao;

16.6.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;

16.6.4. O periodo de prestacdo dos servicos;

16.6.5. O valor a pagar; e

16.6.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.7. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liguidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

16.8. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd
efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das



sangOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.8.1. N3o produziu os resultados acordados.

16.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida.

16.8.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.9. Serda considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

16.10. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢bes de habilitacdo exigidas no edital.

16.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

16.12. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participacdo em licitagcdo, no
ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril
de 2018.

16.13. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.14. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.15. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

16.16. Sera rescindido o contrato em execug¢ao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.17. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.18. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do drgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orcamentarias vigente.

16.19. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdao comprobatéria do cumprimento
das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante comunicarad o fato a contratada e
reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja
regularizada.

16.19.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato.

16.19.2. O contrato poderad ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como



pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do
contrato.

16.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

| =0,00016438
I=(TX) || I=] (6/100)/365
TX = Percentual da taxa anual = 6%
17. DO REAJUSTE
17.1. Os precos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentagdo das propostas.

17.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC (indice
Nacional de Custo da Construcdo) exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.4. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
meméoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.5. Nas afericBes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo
em vigor.

17.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. DA GARANTIA DE EXECUGCAO

18.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢ao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2

8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.



18.2. No prazo mdaximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de prestacao
de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancadria.

18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos | e Il
do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP
n2 5/2017.

18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;

18.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato.

18.4.3. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

18.4.4. Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao

adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta a ser
especificada pelo IFPR, com corre¢dao monetdria.

18.7. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, deverd constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

18.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
18.12. Sera considerada extinta a garantia:
18.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

18.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo
ndao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicacao,



conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Ges a contratada.

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

19. DA GARANTIA DOS SERVICOS

19.1. A Contratada sera responsavel, por todas as falhas apresentadas pelos servicos, e terd que se
comprometer a responder, corrigir e atualizar posteriores mudangas, mesmo quando se tratar de vicios
ocultos.

19.2. A Contratada deverd prestar garantia dos servigcos entregues pelo prazo minimo de cinco anos
contados do recebimento definitivo.

19.3. Durante o periodo de garantia, a Contratada promovera as adequacdes de eventuais falhas de
execugao constatadas posteriormente ao recebimento definitivo ou durante a execugao da obra.

19.4. A Contratada devera arcar com todas as despesas necessarias para cumprimento da garantia
contratual.

19.5. Durante o periodo de garantia, apresentar solu¢cdes aos questionamentos da Contratante em

casos de impedimentos técnicos decorrentes de eventuais falhas da execucdo da obra, de incompatibilidade
entre projetos ou de situacGes ndo previstas nos mesmos. A solucdo e realizacdo dos reparos devido a falha
identificada deverdo ser encaminhadas a Contratante por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados
do recebimento do questionamento.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 e da Lei n? 10.520, de
2002, a Contratada que:

20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao.

20.1.2. Ensejar o retardamento da execu¢do do objeto.

20.1.3. Fraudar na execucdo do contrato.

20.1.4. Comportar-se de modo inidoneo.

20.1.5. Cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sangoes.

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos
para o servico contratado.

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o
décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, poderad ocorrer a ndo-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem
prejuizo da rescisdo unilateral da avenca.



20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial
da obrigacdo assumida.

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao total da obrigacdo assumida.

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracido CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato.

20.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.
20.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.

20.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados.

20.6. As sanc¢les previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.7. Para efeito de aplicagdao de multas, as infrages sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas
le2:
TABELA 1

GRAU || CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2

INFRACAO

ITEM || DESCRICAO GRAU




1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou || 05
conseqliéncias letais, por ocorréncia;

) Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servicos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;

3 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servi¢cos contratados, por 03
empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por servico e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar do drgdo fiscalizador, por 02
ocorréncia;

3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01

necessidades do servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de
9 multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por || 03
ocorréncia;

Indicar e manter durante a execu¢do do contrato os prepostos previstos no

10 01
edital/contrato;

20.8. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, a Contratada

que:

20.8.1. Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos.

20.8.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacado.

20.8.3. Demonstre ndao possuir idoneidade para contratar com a Administragdao em virtude de atos

ilicitos praticados.

20.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo

administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao publica
nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessdrias a apuracao da responsabilidade da
empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao - PAR.

20.10. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

20.12. A aplicacdao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
gue assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei




n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

20.13. A autoridade competente, na aplicacdo das sancOes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o
principio da proporcionalidade.

20.14. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.15. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.

20.16. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

20.17. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

21.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificacdo econ6mica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no
edital.

21.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no

item 05 deste Projeto Basico.

21.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

21.4.1. Valor Global por item.

21.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao edital.

21.5. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral,

serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

21.6. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

21.7. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS DE MERCADO

22.1. O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo, conforme itens
informados.

22.2. Tal valor foi obtido a partir de composicdes realizadas com precos apresentados no Sistema

Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil - SINAPI.

23. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

23.1. Os recursos orcamentarios serdo disponibilizados, conforme informacgées abaixo:



UO: 26432 — INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

PT: 12.363.5012.20RL.0041 — Funcionamento da Rede Federal de Educacdo Profissional — no estado do
Parana.

FONTE DE RECURSO: 8650.000000
NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51 — Obras e Instalagdes.

24, ANEXOS

24.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

24.1.1. Anexo | — Memorando de justificativa de contratacdo (0973701, 0973703);

24.1.2. Anexo Il — Caderno de encargos e Especifica¢gdes Técnicas dos campi - disponivel nos processos
SEl  n.2 23411.005136/2020-21 e 23411.012783/2020-90, e também no link de

acesso: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16NLCbMgMw5q-zD4iVWxhUBso7tGaZtFO;

24.1.3. Anexo lll — Planilha Estimativa de Custos e Formacdo de Precos dos campi - disponivel nos
processos SEI n.2 23411.005136/2020-21 e 23411.012783/2020-90 e também no link de
acesso: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16NLCbMgMw5q-zD4iVWxhUBso7tGaZtFO;

24.1.4. Anexo IV — Planilha Estimativa de Composicdo do BDI dos campi - disponivel nos processos SElI
n.2 23411.005136/2020-21 e 23411.012783/2020-90 e também no link de
acesso: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16NLCbMqMw5q-zD4iVWxhUBso7tGaZtFO;

24.1.5. Anexo V — Cronograma Fisico Financeiro dos campi - disponivel nos processos SEl
n.2 23411.005136/2020-21 e 23411.012783/2020-90 e também no link de
acesso:https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16NLCbMgMw5q-zD4iVWxhUBso7tGaZtFO;

24.1.6. Anexo VI — Projeto Executivo dos campi - disponivel nos processos SEI n.2 23411.005136/2020-
21 e 23411.012783/2020-90 e também no link de

acesso: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16NLCbMgqMw5q-zD4iVWxhUBso7tGaZtFO ;

24.1.7. Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do
Decreto n. 7983/2013) - disponivel nos processos SEI n.2 23411.005136/2020-21 e 23411.012783/2020-90 e
também no link  de acesso:  https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16NLCbMgMw5g-
zD4iVWxhUBso7tGaZtFO

O presente documento segue assinado pelos servidores elaboradores, responsdvel da drea técnica, pelos
requisitantes e pela autoridade responsdvel pela Aprovagéo da conveniéncia e oportunidade, com fulcro
no art. 69, inciso IX, da Lei n 8.666/1993 e art. 15 da IN n2 5, de 26 de maio de 2017, cujos fundamentos
passam a integrar a presente decisdo por for¢a do art. 50, § 12, da Lei n® 9.784/1999.

RESPONSAVEIS PELA COMPILACAO DAS INFORMACOES DO PROJETO BASICO:
NOME: ERICH BARBOZA DE SOUZA
SIAPE: 2195018

NOME: DIEGO SPADER
SIAPE: 1860290


https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16NLCbMqMw5q-zD4iVWxhUBso7tGaZtFO
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16NLCbMqMw5q-zD4iVWxhUBso7tGaZtFO
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16NLCbMqMw5q-zD4iVWxhUBso7tGaZtFO
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16NLCbMqMw5q-zD4iVWxhUBso7tGaZtFO
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16NLCbMqMw5q-zD4iVWxhUBso7tGaZtFO
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16NLCbMqMw5q-zD4iVWxhUBso7tGaZtFO

NOME: EDUARDO DE CARLI
SIAPE: 2315660

NOME: PIERRE LUIS ALVES
SIAPE: 1683446

RESPONSAVEL DA AREA TECNICA DAS INFORMACOES DO PROJETO BASICO
NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI
SIAPE: 1618489

NOME: ALVARO MASSAHARU KOMIYA
SIAPE: 1949080

REQUISITANTES:

Marcos Paulo Rosa
Diretor Geral - Campus Avancado Goioeré

SIAPE: 1801297

Carlos José Dalla Nora
Diretor Geral - Campus Umuarama

SIAPE: 2751203

Paulo de Oliveira Fortes Junior

Diretor Geral - Campus Avangado Coronel Vivida
SIAPE: 2192603

Roberto Carlos Bianchi

Diretor Geral - Campus Palmas

SIAPE: 1914862

AUTORIDADE RESPONSAVEL PELA APROVAGAO DA CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE:

Pierre Luis Alves



Diretor de Infraestrutura do Instituto Federal do Parana

SIAPE: 1683446

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra e Servigo de Engenharia (ndo comum)
Atualizagdo: julho/2020

—
eil Documento assinado eletronicamente por ERICH BARBOZA DE SOUZA, Presidente, em 23/11/2020, as
2 - Ely 15:11, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8

assinatura

{ eletrénica de outubro de 2015.

I
eil Documento assinado eletronicamente por NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, Arquiteto,
i |ily em 23/11/2020, as 15:22, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do

assinatura

i eletrénica Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

—
eil Documento assinado eletronicamente por DIEGO SPADER, Chefe de Se¢do, em 23/11/2020, as 15:42,
2 - Ely conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de

assinatura

{ eletrénica outubro de 2015.

e
eil Documento assinado eletronicamente por EDUARDO DE CARLI, DIRETOR(a), em 23/11/2020, as 16:33,

ﬂimm:_‘ |ily conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de

| eletronica outubro de 2015.

—
eil Documento assinado eletronicamente por PIERRE LUIS ALVES, DIRETOR(a), em 23/11/2020, as 17:33,
2 - Ely conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de

assinatura

{ eletrénica outubro de 2015.

Referéncia: Processo n? 23411.014310/2020-27 SEI n2 0975794


https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/modalidades-convencionais-obras-e-servicos-de-engenharia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

