



INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ



Ministério da Educação
Instituto Federal do Paraná
Pró-reitoria de Administração
Comissão de Licitação

ANEXO IX

MODELO DE CRONOGRAMA FINANCEIRO

CRONOGRAMA

FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	Local:	Preço	Área	Fiscal:	MÊS 1						MÊS 2						MÊS 3						MÊS 4						MÊS 5						MÊS 6					
	Obra:	R\$/m²	Prazo de		VALOR R\$	PERCEN TUAL	VALOR R\$	PERCEN TUAL	VALOR R\$	PERCEN TUAL	VALOR R\$	PERCEN TUAL	VALOR R\$	PERCEN TUAL	VALOR R\$	PERCEN TUAL	VALOR R\$	PERCEN TUAL	VALOR R\$	PERCEN TUAL	VALOR R\$	PERCEN TUAL	VALOR R\$	PERCEN TUAL	VALOR R\$	PERCEN TUAL	VALOR R\$	PERCEN TUAL	VALOR R\$	PERCEN TUAL										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$																																						
1	SERVIÇOS INICIAIS																																							
2	INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA																																							
3	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS																																							
4	ESQUADRIAS																																							
5	COBERTURA																																							
6	REVESTIMENTOS																																							
7	PINTURA																																							
8	INSTALAÇÕES DIVERSAS																																							
9	COMPLEMENTOS / DIVERSOS																																							
10	PAISAGISMO																																							
11	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO / LIMPEZA FINAL																																							
TOTAL ACUMULADO		R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%										