05/11/2019 SEI/IFPR - 0450026 - Projeto Basico
4L
]
MW INSTITUTO FEDERAL

BW  Parana Ministéria ds Educacha
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Av. Victor Ferreira do Amaral, 306, 32 Andar - Bairro Tarum3, Curitiba/PR, CEP 82530-230
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.ifpr.edu.br

PROJETO BASICO

Processo n2 23411.005446/2019-11
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
CAMPUS TELEMACO BORBA
TOMADA DE PRECOS N° 01/2019

(Processo Administrativo n° 23411.005446/2019-11)

1. OBJETO

1. O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
servigos de reforma dos quiosques 03 e 04, faz parte de um projeto intitulado Vila Cultural,
estando previsto no PDI 2019-2023 possibilitara a liberacdo de 02 novas salas de aula ao
campus, ja que as salas reformadas atenderdo as areas de Linguagens e Artes, conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos:

1. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra ndo comum de engenharia.

1. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto
Baésico.

1. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 10 (dez) meses, podendo excepcionalmente ser
prorrogado pelo prazo necessario a conclusao do objeto, desde que justificadamente e
observadas as hipoteses legais previstas no § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

1. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por prego global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2. A Justificativa e objetivo da contratagcdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:
3. A descri¢ao da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares,
abrange a ....

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4. Trata-se de servigo ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licita¢do, na
modalidade tomada de preco.

4. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execug¢do indireta ¢ vedada.

4. A execucao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragcdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinac¢ao direta.
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5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5. Para a execugdo da obra, a Contratada devera observar, além do disposto na planilha de
orgamento quantitativo, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente
processo, as inovagdes tecnologicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiéncia
energética e da captacao de dguas de chuva, no que couber.

5. Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para o
cumprimento do contrato.

5. As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6. Para o correto dimensionamento e elabora¢do de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagoes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:30 horas as 16.:30 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (42) 3221-3000, ou pelo enderegco
eletronico compras.telemaco@ifpr.edu.br.O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte
ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura
da sessdo publica.

1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

6. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagoes relativas
ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigoes de bem elaborar sua proposta.

6. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacoes de
desconhecimento das instalagoes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os onus dos servi¢os decorrentes.

6. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagoes e das condi¢oes
locais para o cumprimento das obrigagoes objeto da licitagdo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
1. O prazo de inicio da execugao do objeto ¢ de 15 (quinze) dias contados a partir da data de
envio da Ordem de Servigo a Contratada.
2. O local de execugao da obra sera no Instituto Federal do Parand, Campus Telémaco Borba,
Rodovia PR 160 — km 19,5 — Jardim Bandeirantes — Telémaco Borba PR.
3. A execucao da obra devera ocorrer em dias uteis, de segunda a sexta-feira das 07h as 18h.
1. Havendo necessidade justificada, poderdo ser realizados trabalhos fora dos horarios
definidos, desde que previamente solicitado e aceito pela Administragao.
7. A execucao da obra observara as etapas do cronograma estabelecido pelo instrumento
convocatorio.
7. O acompanhamento da obra sera realizado periodicamente por engenheiro técnico designado
pelo IFPR, e devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO
8. Participardo da gestdo contratual os seguintes atores, com suas respectivas responsabilidades:

1. Fiscal Técnico: engenheiro responsavel pela avaliacao da execugao do objeto nos moldes
contratados, aferindo se a quantidade, qualidade, tempo e modo de prestacdao dos servicos
estdo compativeis com os indicadores de desempenho previstos neste Projeto Basico.

2. Fiscal Administrativo: servidor indicado pela Diretoria de Planejamento e Administragao
para acompanhar a execugdo da obra, no que se refere ao acompanhamento do
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cumprimento das obrigacgdes trabalhistas, previdenciarias e fiscais pela Contratada.

3. Gestor do Contrato: servidor responsavel por coordenar as atividades relacionadas a
fiscalizacdo do contrato, bem como dos atos preparatérios a instru¢ao processual € ao
encaminhamento da documentagdo pertinente a formalizagdo dos procedimentos quanto
aos aspectos que envolvam a alteracdo, reequilibrio, pagamento, eventual aplicagdo de
sancdes, extingdo do contrato, dentre outros.

8. A comunicacao entre o IFPR e a Contratada ocorrera por e-mail, oficios e
notificagdes/formuldrios de ocorréncia. O contato telefonico podera ocorrer para melhor
entendimento de dividas, entretanto, ndo serd considerado para fins de decisdes administrativas
sobre a execug¢do contratual.

8. A obra devera ser desenvolvida conforme etapas prevista no cronograma fisico-financeiro, € a
medicao ocorrerd no prazo de até 15 (quinze) dias dias contados a partir da comunicagdo
formal, por parte da Contratada, de conclusao da etapa.

8. Sera exigida garantia de execu¢ao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n® 8.666, de 1993,
com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
9. Para a perfeita execucao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execug¢do dos servigos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

10. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr o atendimento direto;

2. direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em
relagdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao
ou entidade responsavel pela contratagao, especialmente para efeito de concessdo de
diarias e passagens.

10. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

10. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento;

10. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspegdes técnicas apds o
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recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
. comprovagao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imdveis;
6. a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).
10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

DN W

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11. Executar o contrato conforme especifica¢des deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Bésico e em sua proposta;

11. Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos softridos;

11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos béasicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,
conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢oes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no
trabalho;

11. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.
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Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto
Bésico, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

Cumprir, durante todo o periodo de execu¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso
o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da
Lei n® 8.666, de 1993;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos ¢ utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacodes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e “b”, do
Anexo VII — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e
utilizar os mesmos sem limitagdes;

2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentagao produzida e congéneres, ¢ de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

Realizar a transi¢ao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execu¢ao dos servigos.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo

no 6rgdo para a execucao do servigo;

Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e
distribui¢do civel de toda a mdo de obra oferecida para atuar nas instalagoes do orgao,
Atender as solicitagcdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagoes relativas a execucao do servi¢o, conforme descrito neste Projeto Basico;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de prestagdo de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s
compromissos assumidos;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
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comunicacao.

11. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 ¢ 12.378/2010);

11. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel,

11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacodes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacao
das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo
6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas;
e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
competente.

11. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacao dos seguintes
documentos, conforme o caso:

1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢@o dos produtos ou subprodutos florestais;

2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando
tal inscri¢ao for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢ao Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria.

1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢ao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio
estadual.

11. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacao ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil origindrios da contrata¢dao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;
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2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagoes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos s6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

2. Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos
correspondentes;

11. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificagao,
defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos € equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais
€ municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacao
dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.);

11. No caso de execucao de obra:

1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na
regido Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida
no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou
profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

2. Aceitar que a Administracao Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista,
ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios
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de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados
ao exercicio da atividade;

3. Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagao dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

5. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a reten¢do do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja
regularizada e nao havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execug¢do dos servigos objeto do
contrato;

7. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na
Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucao
Normativa RFB n°® 1845, de 22 de Novembro de 2018.

Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, grdficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagoes
técnicas, para posterior execu¢do e implantag¢do do objeto garantindo a plena compreensdo das
informagoes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugoes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagoes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagoes técnicas, incorporando as alteragoes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos;

Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagdo
na licita¢do ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com
a adequagado de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacoes de falhas
ou omissoes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagcoes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a assinatura
do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata,
para dar inicio a execugdo do servi¢o, com o esclarecimento das obrigagoes contratuais, em
que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Bdsico, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da darea
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das dreas que executardo os servigos
contratados.

Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execug¢do do contrato, quando se
tratar da subcontratagado prevista no artigo 48, 11, da Lei Complementar n. 123, de 2006.
Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de exting¢do da
subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total,
notificando o orgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangoes
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cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel
pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.
11. Responsabilizar-se pela padroniza¢do, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratagao.
12. DA SUBCONTRATACAO

8.
9.
10.
11.

12. Em razao do objeto da presente contratacdo incluir as atividades destacadas a seguir que,
costumeiramente, nao fazem parte da atividade fim das construtoras, por demandarem mao de
obra e/ou equipamentos especializados para execugao sera permitida a subcontratacao parcial do
objeto, até o limite de 24% (vinte e quatro por cento) do valor total do contrato, conforme tabela
abaixo:

Movimentagao de terra  [0,60%

Cobertura 6,59%
Impermeabilizacao 0,20%
Esquadrias 3,61%
Loucas e Mectais 1,07%
AcessOrios 0,44%
Comunica¢ao Visual 0,53%
Paisagismo/Urbanizacao ||1,13%

Servigos Complementares|0,83%

12.

12. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacio

12. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualifica¢do técnica necessarios para a execugdo do objeto.

1. Somente sera autorizada a subcontratag¢do de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagoes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

13. ALTERACAO SUBJETIVA
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13. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo
a execucgao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragao a continuidade do
contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.
12.
13.
14.

14. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢ao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagcdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73 da Lei n°
8.6606, de 1993

14. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucao dos servigos ¢ do contrato.

14. A verificacdo da adequacao da prestacao do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

14. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacgao contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdao dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1°e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sanc¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666,
de 1993.

14. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execucao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo
ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo
dessas atividades e, em razdao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as
acoes relacionadas a Gestao do Contrato.

14. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execugao do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizada.

14. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacao de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

14. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a presta¢ao do servigo com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relagdo
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes 8 CONTRATADA
de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.
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14. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacao dos servicos.

14. A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execugdo da obra, em especial, quanto:

1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for
devido;

4. aos depositos do FGTS; e

5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacdes estabelecidas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14. As disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

14. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo.

1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentard a medi¢ao prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada.

2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

3. Juntamente com a primeira medic¢ao de servicos, a Contratada devera apresentar
comprovag¢ao de matricula da obra junto a Previdéncia Social (Matricula CEI).

4. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

15. O recebimento provisorio serd realizado pelo fiscal técnico, apds a entrega da documentagao
acima, da seguinte forma:

1. A contratante realizard inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
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resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tnica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

4. A aprovagao da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos
servicos executados.

2. No prazo de até 30 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia
com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

1. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatdrio
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucao do contrato, em relagao a fiscalizag¢ao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do
relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

15. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servicos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execugao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impec¢am a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
cladusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

15. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

15. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias tuteis, contados da data da apresentacdao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

16. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Basico

16. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
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acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3,
de 26 de abril de 2018.
O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
. 0 prazo de validade;
. a data da emissao;
. 0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;
. 0 periodo de prestacao dos servicos;
. 0 valor a pagar; e
. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao
da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a comprovagao da
regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;
Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
serd efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
1. ndo produziu os resultados acordados;
2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;
3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servigo,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenc¢do das condi¢des de habilitagdao exigidas no edital.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.
Previamente 4 emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administra¢do devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participagao em licitagao,
no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢ao Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.
Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.
Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.
Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.
1. Seréa rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.
Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacdo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Or¢amentarias vigente.
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16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagao comprobatdria do cumprimento
das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a
contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situagado seja regularizada.

1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigagoes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigos objeto do contrato.

2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagao aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato.

16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte féormula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM =

Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX) [= TX = Percentual da taxa anual = 6%

(6/100) [[=0,00016438

365

17.

17.

17.

17.
17.

17.

REAJUSTE
17. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagao da contratada, os precos contratados

poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da Construgio
Civil (INCC) exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da
anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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17. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execug¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apos o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

18. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante
de prestagdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria.

1. 4 inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretara a aplicagdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispoem os incisos I e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias apos o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n°5/2017.

18. 4 garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagoes nele previstas,

2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a contratada, e

4. obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

18. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legisla¢do que rege a matéria.

18. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Economica Federal, com correcdo monetaria.

18. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

18. No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancdaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

18. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacgdo de sua vigéncia, a garantia deverd
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratacado.

18. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

18. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

18. Sera considerada extinta a garantia:

1. com a devolugdo da apdlice, carta fian¢a ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

2. no prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, caso a
Administrag¢do ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangoes a contratada.

18. 4 contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.
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19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.
16.
17.
18.
19.
19. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da

contratacao;
. ensejar o retardamento da execug@o do objeto;
. falhar ou fraudar na execug¢ao do contrato;
. comportar-se de modo inidoneo; ou

5. cometer fraude fiscal.

19. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoes:

1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

2. Multa de:

1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia
a 15 (quinze) dias. Apods o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso
de execuc¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenca;

2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execug¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecucao parcial da obrigacao assumida;

3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecugao total da obrigagcdo assumida;

4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

5.0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacado),
observado o méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19. As sang¢des previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19. Para efeito de aplicagcdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1
e2:

FENIOS I\

Tabela 1

IGRAU [CORRESPONDENCIA
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1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, |05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por |04
dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar 03
o0s servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 0o
fiscalizacdo, por servigo e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir determinacao formal ou instru¢ao
7 complementar do 6rgdo fiscalizador, por 02
ocorréncia;
Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do |01
servigo, por funcionario e por dia;
0 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 03
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Indicar e manter durante a execugao do contrato os

1 . )
0 prepostos previstos no edital/contrato;

01

19. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de atos
ilicitos praticados.

19. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragcdo de investigacao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

19. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

19. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

19. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em consideracdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administra¢do, observado o
principio da proporcionalidade.

1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo
Civil.

19. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

19. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

20.

20. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no
edital.

20. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo aqueles
mencionados no item 7.9 do Edital 01/2019:

20. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

1. Valor Global: R$ 584.955,50 (quinhentos e oitenta e quatro mil ¢ novecentos e cinquenta e
cinco reais e cinquenta centavos).

2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢ao de precos anexa ao edital.

3. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral,
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administragdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
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financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este
edital.

20. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor prego global.

20. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.
21. O custo estimado da contratacdo € o previsto no valor global maximo.
21. Tal valor foi obtido a partir de consulta a Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construgdo Civil (SINAPI) com a referéncia de Julho de 2019.
1. Os itens ndo dispostos na tabela foram pesquisados por meio de consulta a fornecedores
do ramo, e insertos aos autos do processo.

22. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

22.
22. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria,
prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2019, na classifica¢ao abaixo:
1. Gestao/Unidade: 26432/158399
2. Fonte: 8188.000000
3. Programa de Trabalho: 151441P1: LPGESP1500N.
4. Elemento de Despesa: 44.90.51

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo I — Termo de justificativas técnicas relevantes

e Anexo Il — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas;

e Anexo III — Planilha Estimativa de Custos ¢ Formagao de Pregos;
e Anexo IV — Planilha Estimativa de Composicao de BDI;

e Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das
pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n.
7983/2013).

—
Ei' _ Documento assinado eletronicamente por TIAGO RADASKIEVICZ, Engenheiro Civil, em 01/10/2019,
5 . [Ely as 12:38, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539,

assinaiura

| eletrénica de 8 de outubro de 2015.

=

eil _ Documento assinado eletronicamente por PIERRE LUIS ALVES, Engenheiro Civil, em 01/10/2019, as
.;gm.]:u!..‘l [Ely 12:39, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de

| eletrbnica 8 de outubro de 2015.
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