
Campus: Londrina

Obra:
Guarita e 

Urbanização

Área: 123,70

Custo/m²: 3.313,66               

ITEM
PREÇO TOTAL         

R$
PERCENTUAL        

%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$        27.604,55 8,16%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$          6.084,80 1,80%

3 INFRA-ESTRUTURA  R$          8.990,93 2,66%

4 SUPRA ESTRUTURA  R$        14.736,14 4,36%

5 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA  R$          5.431,75 1,61%

6 COBERTURA  R$          8.187,51 2,42%

7 REVESTIMENTOS PAREDE  R$        11.690,56 3,46%

8 REVESTIMENTO TETO  R$          3.138,79 0,93%

9 REVESTIMENTO PISO  R$             921,72 0,27%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$             416,80 0,12%

11 ESQUADRIAS  R$          9.396,73 2,78%

12 LOUÇAS E METAIS  R$          1.450,87 0,43%

13 ACESSÓRIOS  R$        30.247,60 8,94%

14 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$        23.654,35 6,99%

15 SPDA  R$             781,20 0,23%

16 INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS  R$          6.534,68 1,93%

17 DRENAGEM  R$        34.951,31 10,33%

18 PSCIP  R$             877,19 0,26%

19 ESCADA DE ACESSO  R$        54.047,99 15,98%

20 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO  R$        86.374,17 25,53%

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$          2.793,57 0,83%

 R$      338.313,21 100,00%

 R$      409.900,28 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO

SINTÉTICO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL COM BDI

OBRA JUNHO-2020

Página 1 de 1          31/08/2020


