PREGO MAO-DE-

Parana

B INSTITUTO FEDERAL

CODIGO SINAPI | COTAGAO DE PREGO MATERIAL PRECOTOTAL | PREGO TOTAL
JUNHO/2020 | MERCADO EM (SR [ SR UNID N [OU ST Unit. R§ ey Unit. R$ RS
1 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS RS  27.604,55
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
cPo4 14 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 | M2 12,71 0,69 394 463 R$ 58,85
VEZES.
cPO1 12 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 298,08 50,14 357,22 RS 893.05
98458 13 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 77,00 64,50 18,41 83,00 RS 6.391,00
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL.
cpo2 14 TERMO/ACUSTICO  CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVALEXC | MES 3,00 371,09 0.00 371,09 RS 11327
TRANSP/CARGA/DESCARGA
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
93212 15 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 3,00 58,62 625,46 684,08 R$ 205224
AF_02/2016
83326 16 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 672,00 22,11 0,05 22,16 RS 1489152
X 17 ALVARA DE CONSTRUGAO / HABITE-SE / CND VB 1,00 900,00 100,00 1.000,00 RS 1.000,00
DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
97635 18 AP OV AMENTONAF 213013 M2 102,00 0,00 11,81 11,81 R$ 1.204,62
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA RS 6.084,80
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
08525 21 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), M2 300,00 0,00 028 028 R$ 84,00
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
CPOG 22 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 150,00 0,00 416 416 R$ 624,00
CPOTAN 23 ATERRO COMPACTADO - INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE M3 235,00 7,87 815 16,02 R$ 3.764.70
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
96385 24 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, M3 235,00 6,20 0,57 6,86 R$ 1612,10
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
3 INFRA-ESTRUTURA R$ 8.990,93
34 ESTACA R$ 322291
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO
101173 311 |MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 54,00 19,32 22,33 4165 R$ 2.249.10
AF_05/2020
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
95584 312 (R DAMETRO s M AE Tioon6 KG 27,00 545 418 9,63 RS 260,01
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE
95585 313  |ESTACAS DE SEGAO RETANGULAR (BARRETE), DIAMETRO = 8,0 MM. KG 83,00 6,07 253 8,60 R$ 713,80
AF_11/2016
32 BLOCO DE FUNDAGAO PARA ESTRUTURA RS 1.247,25
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
90091 321 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO M3 1,25 3,60 077 437 R$ 546
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
96534 322  |DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 7,02 16,80 4297 50,77 R$ 419,62
AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
CPO2-AN 323 |FCK25MPA COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,04 348,71 17,66 366,37 R$ 381,03
ACABAMENTO. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
96545 24 [ i MONTAGEM, AF bal3011 KG 38,55 6,22 320 942 RS 363,33
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
96543 325 [ A MONTAGENL AE 08201 KG 6.2 6,97 540 12,37 R$ 77,81
33 VIGA BALDRAME RS 4.520,77
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO
96527 331 (A A 8017 M3 411 0,00 104,00 104,09 R$ 427,83
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE
94103 332 |1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM| M3 0,65 66,63 122,79 189,42 R$ 12312
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
96536 333  |BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 29,54 15,73 34,82 50,55 R$ 149331
AF_06/2017
45302 334 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. v 140 1a08 25 53 RS 208
AF_04/2016
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
98557 335 (e AE oamons M2 30,30 17,61 11,33 28,94 R$ 877,02
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
CPO2-AN 336  |FCK25MPA COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 215 348,71 17,66 366,37 RS 787,70
ACABAMENTO. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
96545 3T T s M MONTAGEM. AF bal2011 KG 5346 6,22 3,20 942 RS 503,85
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
96543 338 (e M MONTAGENL AE 08201 KG 22,23 6,97 540 12,37 R$ 275,00
4 SUPRA ESTRUTURA RS 1473614
41 PILAR RS 3.704,76
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
92720 411 |EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M3 244 334,46 29,60 364,06 R$ 888,31
M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92778 412 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 11,41 566 2,39 8,05 R$ 896,50
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92775 413  |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 4022 6.88 561 12,48 R$ 502,00
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
92426 414 |SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA M2 3067 8.90 37,33 46,23 RS 141786
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_12/2015
42 VIGA R$ 5.347,16
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM
CPOS-LN 421 AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 25 M2 - LANGAMENTO, M3 267 334,46 25,83 36029 R$ 961,98
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92778 422 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 3245 566 2,39 8,05 R$ 261,12

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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92777

4.2.3

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

47,00

0,39

9,02

9,42

R$

442,53

92779

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

34,18

6,22

R$

224,62

92775

4.2.5

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

41,00

6,88

5,61

12,48

R$

511,83

92460

4.2.6

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZAGOES. AF_12/2015

M2

39,41

14,24

60,49

74,73

R$

2.945,08

4.3

LAJE PISO

R$

5.684,22

92518

4.31

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA
MEDIA MAIOR QUE 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015

M2

40,23

3,69

18,22

21,92

R$

881,66

CPO03-LN

432

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM
AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 25 M? - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

6,03

334,46

25,83

360,29

R$

2.172,55

92785

433

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

91,31

6,29

2,92

9,21

R$

841,11

92786

434

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

173,30

6,06

2,14

8,21

R$

1.422,20

92787

435

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

6,35

5,55

1,57

7,12

R$

45,20

92788

4.3.6

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

54,80

4,75

1,11

5,87

R$

321,48

ALVENARIA / VEDAGAO / DIVISORIA

R$

5.431,75

87492

5.1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

100,10

24,96

26,60

51,56

R$

5.161,44

93202

5.2

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO
MACICO. AF_03/2016

15,00

4,40

13,62

18,02

R$

270,30

COBERTURA

R$

8.187,51

94229

6.1

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

6,40

79,69

22,85

102,54

R$

656,26

94231

6.2

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

68,00

24,75

6,58

31,33

R$

213041

CP04-LN

6.3

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

M2

44,80

36,95

26,76

63,71

R$

2.854,29

94213

6.4

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

44,80

46,59

3,62

50,21

R$

2.249,44

CP05-LN

6.5

INSTALAGAO CORRENTE AGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS

UN

3,50

81,43

3,46

84,89

R$

297,11

REVESTIMENTOS PAREDE

R$

11.690,56

71

REVESTIMENTOS PAREDE EXTERNA

R$

5.712,60

87900

7141

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

73,32

3,08

3,34

6,42

R$

470,55

87775

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF_06/2014

M2

73,32

11,13

30,87

42,00

R$

3.079,75

96130

713

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017

M2

73,32

5,69

11,88

17,57

R$

1.287,87

88489

714

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

73,32

6,36

5,56

11,93

R$

874,44

7.2

REVESTIMENTO PAREDE INTERNA

R$

3.274,19

87879

721

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

51,55

1,38

1,68

3,06

R$

157,58

87792

722

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014

M2

51,55

10,77

15,83

26,60

R$

1.371,11

88497

723

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

M2

28,75

4,28

9,26

13,54

R$

389,25

88489

724

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

28,75

6,36

5,56

11,93

R$

342,88

CP16

725

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 30X40 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2

22,80

23,57

20,88

44,45

R$

1.013,37

7.3

REVESTIMENTOS MUROS

R$

2.703,77

87900

731

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

56,80

3,08

3,34

6,42

R$

364,53

87792

732

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014

M2

56,80

10,77

15,83

26,60

R$

1.510,75

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

M2

56,80

1,15

2,23

R$

126,51

95305

734

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_09/2016

M2

56,80

6,77

5,59

12,36

R$

701,98
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8 REVESTIMENTO TETO RS 3138,79
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO
87874 81 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA| M2 45,00 3.08 101 409 RS 183,86
400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
90408 82 MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE M2 45,00 630 18,91 2521 RS 1.134,60
TALISCAS. AF_03/2015
a515 o APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. | > 1500 a8 1908 a2 ws 109140
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
88488 8.4 TETO, BUAS DEMAOS. AE. 0613014 M2 45,00 6,36 7,24 13,60 R$ 612,20
at10s o5 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. 2 1500 o7 o2 259 s To7e
AF_06/2014
9 REVESTIMENTO PISO RS 921,72
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
87250 9.1 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 9,60 21,21 14,51 3572 R$ 342,94
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
oSN 2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 3,0 CM. N 10 7929 1580 0800 ws 20599
AF_06/2018
cP11 93 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N.2 M3 019 47,38 34,60 81,98 RS 1558
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
94962 04 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 048 175,24 66,77 242,02 R$ 16,47
AF_07/2016
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
87620 95 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS M2 9,60 436 20,75 25,11 R$ 241,05
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
10 IMPERMEABILIZAGAO R$ 416,80
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
08557 10.1 DEMAGS AP De01s M2 14,40 17,61 1133 28,94 R$ 416,80
1 ESQUADRIAS RS 9.396,73
114 |PORTAS RS 2.103,21
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM VIDRO E
CPOTAN 1111 |GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E M2 294 439,59 11,83 45142 R$ 132717
INSTALACAO. AF_08/2015
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
91341 1112 |FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 1,47 377,26 11,83 389,00 R$ 57196
AF_1212019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
91304 1113 |ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - UN 3,00 39,90 28,13 68,03 R$ 204,08
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
112  |PORTOES METALICOS RS 4.393,96
CPOB-LN 1121 |PORTAO METALON DE ABRIR 1,50x2,20M, COM REQUADRO M2 3,30 43398 50,37 49335 RS 1628,05
CPOS-LN 1122 |PORTAO METALON FIXO, COM REQUADRO M2 473 433,98 50,37 49335 RS 2.333,54
1oL 1125 |PINTURA ESVALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE " 1506 050 0 502 ws 23
METALICA
113 |JANELAS RS 2.899,56
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
94569 1131 |FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 048 340,68 52,79 393,47 R$ 188,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
94570 132 |FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTOE| M2 243 226,67 16,04 2272 RS 569,80
INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO, 1 UMA FOLHA FIXA, COM VIDRO TEMPERADO
CP11AN 1133 |3 EXAGAS COM ARGAMAGSA M2 373 385,30 47,59 432,89 R$ 1614,68
CP3BLN 1134 |PELICULA INSULFILM PRETA G20 M2 6,50 69,23 8,65 77,88 R$ 506,22
12 LOUGAS E METAIS RS 1.450,87
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA,
CP12-LN 12.1 VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRAO| N 1,00 42022 57,19 48641 R$ 48641
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA
cP29 122 oA oA BAXA AR 0112050 UN 100 143,64 1762 161,26 RS 161,26
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", COM
CP13-LN 123 AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 86,54 331 89,85 RS 89,85
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
86888 124 SEMENTO & ST ALACROL AL 02050 UN 100 304,94 24,61 419,55 RS 419,55
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
100849 125 [ NSrALAGAG. AR 012000 UN 1,00 24,90 419 29,09 R$ 29,09
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " COM ALAVANCA PCD,
P31 126 |ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 100 212,05 30,63 242,67 R$ 242,67
AF_01/2019
oos5e 127 | MANOPLAE CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o 100 Toa1 262 208 ws 208
AF_01/2020
13 ACESSORIOS RS  30.247,60
131  |DIVERSOS RS 1.081,65
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
95547 1311 | coM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 2020 863 37.83 RS 37.83
DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PLASTICO ABS ALTA
CP34 1312 | DURABILIDADE, INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016 UN 1,00 3040 1.72 32,12 RS 32,12
DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLAO, PLASTICO ABS ALTA
CP33 1313 | DURABILIDADE, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 UN 1,00 3040 172 3212 RS 3212
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E
7412502 B R R i cou M2 075 382,57 79,27 461,84 R$ 346,38
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ESP.
CPI4LN 1315 |3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA M 6,00 7732 2821 105,53 RS 633,19

MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
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132 |COMUNICAGAO VISUAL RS 2916595
LOGO E LETREIROS EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO PINTADA,
CP3G-LN 1321 [FOCOELETREROS & UND 2,00 443676 315,76 475252 RS 9.505,04
CP34-LN 13.2.2 LETRA INOX - marquise (ifpr - Campus Londrina) UND 1,00 1.356,30 34,60 1.390,90 R$ 1.390,90
CP35-LN 13.2.3 LETRA INOX - muro ("trabalhar com as maos ensina muito")) UND 1,00 2.260,50 34,60 2.295,10 R$ 2.295,10
CPAT-LN 1324 |TOTEM ACABAMENTO EM ACM COR CINZA M2 60,00 129,00 17,30 146,30 RS 8.778,00
CPI5-LN 1325 |TOTEM ESTRUTURA METALICA UND 1,00 4.030,31 3.157.60 7.196,91 RS 7.196,91
14 INSTALACOES ELETRICAS RS 23.65435
141 |LIGAGAO ATE A ENTRADA DE ENERGIA RS 1162072
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANT-CHAMA 0,6/1,0 KV,
91931 1414 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 500,00 418 2,08 6,26 RS 312892
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA
91867 1412 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 113,00 3,05 4,07 7,12 RS 805,06
INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA
91868 1413 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 100,00 477 5,03 9,80 RS 980,37
INSTALAGAO. AF_1212015
POSTE DE ILUMINAGAO EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL, ALTURA DE 3M,
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA, COM
cps7 1414 |DUAS PETALAS DE INOX, VIDRO DE PROTEGAO , COM BOCAL E27, UN 6,00 502,96 157,36 660,32 RS 3.96192
PARA UMA LAMPADA LED DE 100 W POR PETALA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
97887 1415  |TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 8,00 101,64 10096 202,60 RS 162084
INTERNAS: 0,4X0,4X0.4 M. AF_05/2018
cr1oin 1416 | TAMPA EM CONGRETO ARMADO 40x40X5CM P/ CAIXA INSPEGAO o 800 o0 523 e RS 1148
ELETRICA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 117 A oM AE 055016 M3 7,10 0,00 68,44 68,44 RS 485,92
96995 1418 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,70 0,00 41,50 41,50 RS 23653
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE
94103 1419 |15M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM | M3 0,50 66,63 122,79 189,42 RS 94,71
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE
94102 14140 [1,5M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM| M3 110 74,76 99,59 174,34 RS 191,78
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
142 |ILUMINAGAO E TOMADA RS 1203364
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
1105 21 (s s i UN 20,00 0,03 0,01 0,04 RS 073
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
1106 2z [ e it tia UN 12,00 0,04 0,01 0,05 RS 0,59
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
91914 1423 (34", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 8,00 228 9,54 11,82 RS 94,57
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
91875 1424 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 20,00 0,99 427 5,26 RS 105,23
INSTALAGAO. AF_12/2015
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
83463 1425 |MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - UN 1.00 20627 7984 28611 RS 28611
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
93653 1426 | ECMENTO £ NSTALAGRD, AF 0dip01o UN 2,00 9,68 140 11,08 RS 22,15
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
93660 127 | IO E INSTAACD. A da016 UN 4,00 53,13 2,79 55,92 RS 223,70
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
93668 1428 | ECMENTO B INGTALAGAD. A 045016 UN 1,00 65,44 571 7,15 RS 7,15
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
91924 1429 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 180,00 0,92 0,96 188 RS 357,10
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANT-CHAMA 4501750 V,
91926 14210  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2327,00 146 1,20 2,65 RS 6.177,00
AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91854 14241 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 230,00 1,60 575 7,35 RS 1689,39
INSTALAGAO. AF_12/2015
4376 14212 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN 28,00 0,19 0,02 0,21 RS 591
39175 14213 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 80,00 0,82 0,09 0,01 RS 72,89
30209 14214 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 34", PARA ELETRODUTO UN 80,00 0,42 0,05 047 RS 37,33
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
91997 14215 | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 6,00 2263 7,35 2988 RS 179.88
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
91053 14216 |pLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1.00 1607 7.3 2342 RS 2342
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
91967 14217 |E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212015 UN 100 4344 7,35 5079 RS so79
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
81059 14218 |E pLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212015 UN 200 29,16 7.3 37 RS 42
LUMINARIA TUBULAR DE SOBREPOR LED SLIM 36W BRANCO FRIO
CPATAN 14249 |6500K 1200 LUMENS BIVOLT COM DUAS LAMPADAS LED 18W T8 120CM-|  UN 2,00 119,36 47,74 167,10 RS 334,19
FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE
97592 14220 115/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 5,00 2275 15,93 38,68 RS 193,39
CP31-LN 14221 |PROJETOR PRETO DE EMBUTIR NO SOLO - PAR 20 UN 4,00 6041 79,84 140,25 RS 561,00
LAMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
97609 w222 | o Ar 021209 UN 14,00 11,00 4,92 16,01 RS 224,19
CP3Z-N 14223 |REFLETOR LED 100W UN 5,00 169,90 79,84 249,74 RS 1248,70
15 SPDA RS 781,20
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40CM COM
CPIBN 151 | D O N oNCRE 0 PR OLDAL UN 1,00 53,69 98,19 151,88 RS 151,88
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,ACO GALVANIZADO , DN 25 MM
CP19-AN 152 | S OMENTO & INSTALAGRO, AP 121201 UN 5,00 4,02 15,45 1947 RS 97,35
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1),
95746 153 |APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2,50 8,22 8,68 16,90 RS 4225

AF_11/2016_P

Pégina4de8  31/08/2020




B INSTITUTO FEDERAL

Parana

PREGO MAO-DE-

CODIGO SINAPI | COTAGAO DE PREGO MATERIAL PRECOTOTAL | PREGO TOTAL
JUNHO/2020 | MERCADO EM (SR [ SR UNID N [OU ST Unit. R§ ey Unit. R$ RS

cP72 154 |CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 11,00 7.57 8,38 1595 RS 17547
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E

96985 155 | TALAGAO. A 101 UN 100 35,00 10,10 45,19 RS 45,19

4375 156 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 18,00 010 0,01 011 RS 2,00
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM

95758 157 |(1"). APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 3,00 1,29 812 941 R$ 28,22

INSTALAGAO. AF_11/2016_P

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE
425 15.8 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN 2,00 3,33 0,37 3,70 R$ 7,40

ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO,

11270 15.9 DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM UN 4,00 1,53 0,17 1,70 R$ 6,80
CP20-LN 15.10 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES 5/16" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 530 12,63 17,93 RS 17,93
AF_12/2017
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO
98463 156.11 E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 6,00 7,36 12,63 19,99 R$ 119,94
96089 15.12 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 1,00 8173 505 86,78 RS 86,78
AF_12/2017
16 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 6.534,68
16.1 ESGOTO R$ 5.265,73
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
89753 16.1.1 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 3,54 3,1 6,64 R$ 13,29

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
89778 16.1.2 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 3,00 7,29 6,60 13,89 R$ 41,66
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
89726 16.1.3 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 2,06 3,88 5,94 R$ 5,94
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
89732 16.1.4 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1,00 3,69 5,05 8,74 R$ 8,74
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
89724 16.1.5 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 3,74 3,88 7,62 R$ 15,24
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
89731 16.1.6 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 3,29 5,05 8,34 R$ 16,67
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
89744 16.1.7 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 8,56 9,71 18,26 R$ 36,52
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
89711 16.1.8 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 3,00 3,74 11,65 15,39 R$ 46,17
SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
89712 16.1.9 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 6,00 7,76 14,75 22,51 R$ 135,06
SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
89714 16.1.10 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 2,00 15,48 28,73 44,21 R$ 88,41
SANITARIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
CP21-LN 16.1.11 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 3,00 15,27 12,81 28,08 R$ 84,25
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

PROLONGADOR PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 200 MM,
CP22-LN 16.1.12 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 4,96 6,60 11,56 R$ 11,56
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA ELASTICA, INCLUSO ANEL DE BORRACHA , FORNECIDO E

CP23-LN 16113 | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1.00 3.24 505 8.29 RS 8.29
SANITARIO. AF_12/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
CP24-LN 16114  |E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. UN 100 6,09 136 7.45 R$ 745
AF_1212014
39319 16115 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN 100 444 0.99 543 RS 543
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40
89546 16116 |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 5,88 175 7,63 R$ 7,63

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
97902 16.1.17 TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 1,00 43,18 397,74 440,93 R$ 440,93
PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

89707 16.1.18 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 1,00 15,34 9,71 25,04 R$ 25,04
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
CP39-LN 16.1.19 ANTINFILTRACAO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100mm UN 1,00 23,40 6,60 30,00 R$ 30,00
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
98078 16.1.20 MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, AREA DE UN 1,00 1.520,31 1.508,58 3.028,89 R$ 3.028,89

INFILTRAGAO: 13,2 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
98052 16.1.21 DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: UN 1,00 502,90 499,51 1.002,41 R$ 1.002,41
2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
89714 16.1.22 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 3,00 15,48 28,73 44,21 R$ 132,62
SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
89744 16.1.23 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00 8,56 9,71 18,26 R$ 54,79
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
90084 16.1.24 TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA M3 2,64 5,86 1,25 71 R$ 18,76
ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL
DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
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16.2

AGUAFRIA

R$

518,29

89383

16.2.1

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

UN

2,00

1,49

3,88

5,37

R$

10,74

89408

16.2.2

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

1,36

3,49

4,85

R$

29,10

89440

16.2.3

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

2,16

4,66

6,82

R$

6,82

89356

16.2.4

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

12,00

2,85

14,32

17,18

R$

206,12

86887

16.2.5

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

28,70

4,16

32,87

R$

65,74

90374

16.2.6

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015

UN

8,78

7,76

16,54

R$

16,54

89980

16.2.7

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

1,00

5,38

1,55

6,93

R$

6,93

90373

16.2.8

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

5,01

5,82

10,83

R$

10,83

94494

16.2.9

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

1,00

2317

30,07

53,24

R$

53,24

4210

16.2.10

NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL

UN

2,00

0,68

0,76

R$

1,51

89449

16.2.11

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

10,00

11,07

R$

110,73

16.3

AGUA PLUVIAL

R$

750,66

89578

16.3.1

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

12,00

25,02

4,27

29,29

R$

351,50

89669

16.3.2

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

2,00

12,58

2,72

15,29

R$

30,59

97906

16.3.3

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN

35,86

305,51

341,37

R$

341,37

89584

16.3.4

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

1,00

23,32

3,88

27,20

R$

27,20

DRENAGEM

R$

34.951,31

95567

171

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

125,80

20,39

29,30

49,69

R$

6.251,27

95569

17.2

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

65,00

39,06

45,71

84,77

R$

5.509,82

CP41-LN

17.3

CANALETA DE CONCRETO, TIPO MEIA CANA PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

85,00

26,30

23,98

50,29

R$

4.274,52

CP43-LN

17.4

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X1,20 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN

9,00

534,20

591,61

1.125,81

R$

10.132,27

CP42-LN

17.5

CAIXA DISSIPADORA DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA
ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME
DE PEDRA ARGAMASSADA

M3

3,00

176,72

336,88

513,59

R$

1.540,77

89471

17.6

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF_12/2014

M2

6,50

31,63

63,04

R$

409,75

93205

177

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

21,35

7,90

23,94

R$

511,16

92793

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG

94,55

R$

552,75

90106

17.9

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

388,80

0,00

4,99

4,99

R$

1.938,67

93379

17.10

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1°
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

M3

294,26

0,00

13,02

13,02

R$

3.830,33

PSCIP

R$

877,19

CP84

EXTINTOR INCENDIO EM PO ABC 6 KG FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

133,86

142,51

R$

142,51

CP82

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 25X15 CM. (PLACAS S )AF_10/2016

UN

3,71

R$

4,10

CP83

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 20 X 20 XM (PLACAS E). AF_10/2016

UN

1,00

4,29

R$

4,68

91867

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

40,00

3,05

R$

284,98

97902

18.5

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN

1,00

43,18

440,93

440,93
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ESCADA DE ACESSO

R$

54.047,99

BASE

R$

6.080,07

101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

24,00

19,33

22,33

41,66

R$

999,80

95584

19.1.2

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO
CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016

KG

9,12

5,45

4,18

9,64

R$

87,89

95585

19.1.3

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE
ESTACAS DE SEGAO RETANGULAR (BARRETE), DIAMETRO = 8,0 MM.
AF_11/2016

KG

21,48

6,07

2,53

8,61

R$

184,89

96536

19.1.4

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

M2

7,50

15,73

34,82

50,55

R$

379,14

100324

19.1.5

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 10
CM*. AF_07/2019

M3

9,00

50,99

29,09

80,07

R$

720,65

CP25-LN

19.1.6

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

M2

90,00

1,20

5,74

R$

516,69

CP12

19.1.7

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60,
4,2MM, MALHA 15X15CM

M2

90,00

10,11

11,81

R$

1.062,98

CP26-LN

19.1.8

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA,
PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2017

M3

6,30

321,42

337,78

R$

2.128,04

19.2

VIGAS LATERAIS + MURETAS

R$

2.519,28

96536

19.21

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

M2

23,40

15,73

34,82

50,55

R$

1.182,92

92775

19.2.2

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

21,13

6,88

12,48

R$

263,78

92776

19.2.3

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

38,22

6,53

4,28

10,81

R$

413,11

CP02-LN

19.2.4

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

1,80

348,71

17,66

366,37

R$

659,47

19.3

DEGRAUS

R$

14.181,46

95942

19.3.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2
LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAGOES. AF_01/2017

M2

40,39

12,53

84,41

96,94

R$

3.915,40

95943

19.3.2

ARMAGCAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG

124,18

6,40

9,11

15,51

R$

1.925,73

95944

19.3.3

ARMACAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG

225,79

6,23

7,39

13,62

R$

3.076,13

CP12

19.34

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60,
4,2MM, MALHA 15X15CM

M2

18,72

10,11

1,70

11,81

R$

221,10

CP26-LN

19.3.5

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA,
PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2017

M3

14,93

321,42

16,36

337,78

R$

5.043,11

19.4

ACESSORIOS

R$

24.596,08

CP27-LN

19.4.1

CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA

63,60

29,72

58,27

87,99

R$

5.596,19

CP28-LN

19.4.2

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"

M2

38,50

129,49

221,85

351,33

R$

13.526,24

99855

19.4.3

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

50,00

36,92

34,99

71,91

R$

3.595,30

CP10-LN

19.4.4

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA

M2

69,77

6,59

20,34

26,92

R$

1.878,35

19.5

ELETRICA

R$

6.671,10

91844

19.5.1

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

207,00

3,47

5,22

R$

1.080,95

95814

19.5.2

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016

UN

34,00

10,05

5,70

15,75

R$

535,52

91926

19.5.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

207,00

1,20

2,65

R$

549,48

CP33-LN

19.5.4

SPOT TIPO BALIZADOR 5W PARA PISO

UN

34,00

50,99

79,84

130,83

R$

4.448,22

93661

19.5.5

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

UN

1,00

53,13

3,79

56,92

R$

56,92

20

PAISAGISMO / URBANIZAGAO

R$

86.374,17

98511

20.1

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR
QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN

6,00

46,73

23,60

70,33

R$

421,96

98504

20.2

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

M2

1.358,67

4,64

3,55

8,19

R$

11.125,23

92396

20.3

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

M2

785,58

31,66

15,67

47,33

R$

37.183,04

92398

204

EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA
8 CM. AF_12/2015

M2

418,82

37,52

9,63

47,15

R$

19.748,09

CP21

20.5

ASSENTAMENTO DE GUIA MACHO E FEMEA (FINCADINHO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO COM
ESP.8CM

134,00

21,19

14,68

35,87

R$

4.806,86

94275

206

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

179,00

21,19

14,68

35,87

R$

6.421,10

CP29-LN

20.7

GUARDA CORPO EM TELA ONDULADA 2" COM BARRA DE FERRO
RETANGULAR - PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS,
SOBRE SUPERFICIE METALICA COR PLATINA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

M2

13,00

251,75

59,81

311,56

R$

4.050,23

CP30-LN

20.8

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA,
*40X40X2,5CM

M2

53,79

43,95

4,72

48,66

R$

2.617,66
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PREGO MAO-DE-

Parana

B INSTITUTO FEDERAL

C?S ’L%%/SZI(I)\IZA(\)F'I Cﬁ;ﬁ%ﬁ% g E ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. PREQS":\:_AR‘;E RUL TS PREU";‘%.I;S‘TAL PREQgsTOTAL
21 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 2.793,57
CP90 211 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 123,70 0,24 2,42 2,66 R$ 329,41
CP40-LN 21.2 DESTINAGAO DE RESIDUOS M3 18,00 114,58 22,32 136,90 R$ 2.464,16
MATERIAL M.O. R$ 338.313,21
60,92% 39,08% BDI 21,16%
R$ 249.694,49 | R$ 160.205,79 | PRECO GLOBAL | R$ 409.900,28

Arg. Nara Mayumi Simdes Florido
SIAPE: 1618489
CAU A63559-6
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