
CAMPUS: Londrina

OBRA: Guarita e Urbanização

CÓDIGO SINAPI 
JUNHO/2020

COTAÇÃO DE 
MERCADO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO MATERIAL 

Unit. R$

PREÇO MÃO-DE-
OBRA                         

Unit. R$

PREÇO TOTAL      
Unit. R$

 PREÇO TOTAL         
R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$           27.604,55 

CP04 1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 
VEZES.

M2 12,71 0,69 3,94 4,63  R$                  58,85 

CP01 1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 298,08 59,14 357,22  R$                893,05 

98458 1.3 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 77,00 64,59 18,41 83,00  R$             6.391,00 

CP02 1.4

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 3,00 371,09 0,00 371,09  R$             1.113,27 

93212 1.5
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

M2 3,00 58,62 625,46 684,08  R$             2.052,24 

88326 1.6 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 672,00 22,11 0,05 22,16  R$           14.891,52 

X 1.7 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO / HABITE-SE / CND VB 1,00 900,00 100,00 1.000,00  R$             1.000,00 

97635 1.8
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 102,00 0,00 11,81 11,81  R$             1.204,62 

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$             6.084,80 

98525 2.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 300,00 0,00 0,28 0,28  R$                  84,00 

CP06 2.2 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 150,00 0,00 4,16 4,16  R$                624,00 

CP01-LN 2.3 ATERRO COMPACTADO - INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE M3 235,00 7,87 8,15 16,02  R$             3.764,70 

96385 2.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 235,00 6,29 0,57 6,86  R$             1.612,10 

3 INFRA-ESTRUTURA  R$             8.990,93 

3.1 ESTACA  R$             3.222,91 

101173 3.1.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 54,00 19,32 22,33 41,65  R$             2.249,10 

95584 3.1.2
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016

KG 27,00 5,45 4,18 9,63  R$                260,01 

95585 3.1.3
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_11/2016

KG 83,00 6,07 2,53 8,60  R$                713,80 

3.2 BLOCO DE FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA  R$             1.247,25 

90091 3.2.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

M3 1,25 3,60 0,77 4,37  R$                    5,46 

96534 3.2.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 7,02 16,80 42,97 59,77  R$                419,62 

CP02-LN 3.2.3
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,04 348,71 17,66 366,37  R$                381,03 

96545 3.2.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 38,55 6,22 3,20 9,42  R$                363,33 

96543 3.2.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 6,29 6,97 5,40 12,37  R$                  77,81 

3.3 VIGA BALDRAME  R$             4.520,77 

96527 3.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 4,11 0,00 104,09 104,09  R$                427,83 

94103 3.3.2
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 0,65 66,63 122,79 189,42  R$                123,12 

96536 3.3.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 29,54 15,73 34,82 50,55  R$             1.493,31 

93382 3.3.4
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 1,30 14,08 11,25 25,33  R$                  32,93 

98557 3.3.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 30,30 17,61 11,33 28,94  R$                877,02 

CP02-LN 3.3.6
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 2,15 348,71 17,66 366,37  R$                787,70 

96545 3.3.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 53,46 6,22 3,20 9,42  R$                503,85 

96543 3.3.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 22,23 6,97 5,40 12,37  R$                275,00 

4 SUPRA ESTRUTURA  R$           14.736,14 

4.1 PILAR  R$             3.704,76 

92720 4.1.1
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 2,44 334,46 29,60 364,06  R$                888,31 

92778 4.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 111,41 5,66 2,39 8,05  R$                896,50 

92775 4.1.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 40,22 6,88 5,61 12,48  R$                502,09 

92426 4.1.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 30,67 8,90 37,33 46,23  R$             1.417,86 

4.2 VIGA  R$             5.347,16 

CP03-LN 4.2.1

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 2,67 334,46 25,83 360,29  R$                961,98 

92778 4.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32,45 5,66 2,39 8,05  R$                261,12 

409.900,28

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ
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Preço total

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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92777 4.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 47,00 0,39 9,02 9,42  R$                442,53 

92779 4.2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 34,18 0,35 6,22 6,57  R$                224,62 

92775 4.2.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 41,00 6,88 5,61 12,48  R$                511,83 

92460 4.2.6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 39,41 14,24 60,49 74,73  R$             2.945,08 

4.3 LAJE PISO  R$             5.684,22 

92518 4.3.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 40,23 3,69 18,22 21,92  R$                881,66 

CP03-LN 4.3.2

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 6,03 334,46 25,83 360,29  R$             2.172,55 

92785 4.3.3
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 91,31 6,29 2,92 9,21  R$                841,11 

92786 4.3.4
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 173,30 6,06 2,14 8,21  R$             1.422,20 

92787 4.3.5
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,35 5,55 1,57 7,12  R$                  45,20 

92788 4.3.6
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 54,80 4,75 1,11 5,87  R$                321,48 

5 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA  R$             5.431,75 

87492 5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 100,10 24,96 26,60 51,56  R$             5.161,44 

93202 5.2
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2016

M 15,00 4,40 13,62 18,02  R$                270,30 

6 COBERTURA  R$             8.187,51 

94229 6.1
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 6,40 79,69 22,85 102,54  R$                656,26 

94231 6.2
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 68,00 24,75 6,58 31,33  R$             2.130,41 

CP04-LN 6.3

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015

M2 44,80 36,95 26,76 63,71  R$             2.854,29 

94213 6.4
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 44,80 46,59 3,62 50,21  R$             2.249,44 

CP05-LN 6.5 INSTALAÇÃO CORRENTE AÇO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS UN 3,50 81,43 3,46 84,89  R$                297,11 

7 REVESTIMENTOS PAREDE  R$           11.690,56 

7.1 REVESTIMENTOS PAREDE EXTERNA  R$             5.712,60 

87900 7.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 73,32 3,08 3,34 6,42  R$                470,55 

87775 7.1.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_06/2014

M2 73,32 11,13 30,87 42,00  R$             3.079,75 

96130 7.1.3
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

M2 73,32 5,69 11,88 17,57  R$             1.287,87 

88489 7.1.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 73,32 6,36 5,56 11,93  R$                874,44 

7.2 REVESTIMENTO PAREDE INTERNA  R$             3.274,19 

87879 7.2.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 51,55 1,38 1,68 3,06  R$                157,58 

87792 7.2.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_06/2014

M2 51,55 10,77 15,83 26,60  R$             1.371,11 

88497 7.2.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 28,75 4,28 9,26 13,54  R$                389,25 

88489 7.2.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 28,75 6,36 5,56 11,93  R$                342,88 

CP16 7.2.5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 22,80 23,57 20,88 44,45  R$             1.013,37 

7.3 REVESTIMENTOS MUROS  R$             2.703,77 

87900 7.3.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 56,80 3,08 3,34 6,42  R$                364,53 

87792 7.3.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_06/2014

M2 56,80 10,77 15,83 26,60  R$             1.510,75 

88485 7.3.3
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 56,80 1,07 1,15 2,23  R$                126,51 

95305 7.3.4
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 56,80 6,77 5,59 12,36  R$                701,98 
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8 REVESTIMENTO TETO  R$             3.138,79 

87874 8.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 45,00 3,08 1,01 4,09  R$                183,86 

90408 8.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 45,00 6,30 18,91 25,21  R$             1.134,60 

88496 8.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 45,00 4,28 19,98 24,25  R$             1.091,40 

88488 8.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 45,00 6,36 7,24 13,60  R$                612,20 

88484 8.5
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 45,00 1,07 1,52 2,59  R$                116,74 

9 REVESTIMENTO PISO  R$                921,72 

87250 9.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 9,60 21,21 14,51 35,72  R$                342,94 

CP06-LN 9.2
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 3,0 CM. 
AF_06/2018

M 2,10 79,29 18,80 98,09  R$                205,99 

CP11 9.3 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N.2 M3 0,19 47,38 34,60 81,98  R$                  15,58 

94962 9.4
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

M3 0,48 175,24 66,77 242,02  R$                116,17 

87620 9.5
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 9,60 4,36 20,75 25,11  R$                241,05 

10 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                416,80 

98557 10.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 14,40 17,61 11,33 28,94  R$                416,80 

11 ESQUADRIAS  R$             9.396,73 

11.1 PORTAS  R$             2.103,21 

CP07-LN 11.1.1
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM VIDRO E 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 2,94 439,59 11,83 451,42  R$             1.327,17 

91341 11.1.2
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 1,47 377,26 11,83 389,09  R$                571,96 

91304 11.1.3
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 39,90 28,13 68,03  R$                204,08 

11.2 PORTÕES METÁLICOS  R$             4.393,96 

CP08-LN 11.2.1 PORTAO METALON DE ABRIR 1,50x2,20M, COM REQUADRO M2 3,30 433,98 59,37 493,35  R$             1.628,05 

CP09-LN 11.2.2 PORTAO METALON FIXO, COM REQUADRO M2 4,73 433,98 59,37 493,35  R$             2.333,54 

CP10-LN 11.2.3
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

M2 16,06 6,59 20,34 26,92  R$                432,37 

11.3 JANELAS  R$             2.899,56 

94569 11.3.1
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,48 340,68 52,79 393,47  R$                188,86 

94570 11.3.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,43 226,67 16,04 242,72  R$                589,80 

CP11-LN 11.3.3
JANELA DE ALUMINIO, 1 UMA FOLHA FIXA, COM VIDRO TEMPERADO 
8MM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA 

M2 3,73 385,30 47,59 432,89  R$             1.614,68 

CP38-LN 11.3.4 PELÍCULA INSULFILM PRETA G-20 M2 6,50 69,23 8,65 77,88  R$                506,22 

12 LOUÇAS E METAIS  R$             1.450,87 

CP12-LN 12.1

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 429,22 57,19 486,41  R$                486,41 

CP29 12.2
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA 
PRESSÃO BICA BAIXA. AF_01/2020

UN 1,00 143,64 17,62 161,26  R$                161,26 

CP13-LN 12.3
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", COM 
AREJADOR, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 86,54 3,31 89,85  R$                  89,85 

86888 12.4
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 394,94 24,61 419,55  R$                419,55 

100849 12.5
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,00 24,90 4,19 29,09  R$                  29,09 

CP31 12.6
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 " COM ALAVANCA PCD, 
ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019

UN 1,00 212,05 30,63 242,67  R$                242,67 

100856 12.7
MANOPLA E CANOPLA CROMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00 19,41 2,62 22,03  R$                  22,03 

13 ACESSÓRIOS  R$           30.247,60 

13.1 DIVERSOS  R$             1.081,65 

95547 13.1.1
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 29,20 8,63 37,83  R$                  37,83 

CP34 13.1.2
DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PLÁSTICO ABS ALTA 
DURABILIDADE, INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,00 30,40 1,72 32,12  R$                  32,12 

CP33 13.1.3
DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLÃO, PLÁSTICO ABS ALTA 
DURABILIDADE, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,00 30,40 1,72 32,12  R$                  32,12 

74125/2 13.1.4
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

M2 0,75 382,57 79,27 461,84  R$                346,38 

CP14-LN 13.1.5
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ESP. 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M 6,00 77,32 28,21 105,53  R$                633,19 
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13.2 COMUNICAÇÃO VISUAL  R$           29.165,95 

CP36-LN 13.2.1
LOGO E LETREIROS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PINTADA, 
CONFORME PROJETO

UND 2,00 4.436,76 315,76 4.752,52  R$             9.505,04 

CP34-LN 13.2.2 LETRA INOX - marquise (ifpr - Campus Londrina) UND 1,00 1.356,30 34,60 1.390,90  R$             1.390,90 

CP35-LN 13.2.3 LETRA INOX - muro ("trabalhar com as mãos ensina muito")) UND 1,00 2.260,50 34,60 2.295,10  R$             2.295,10 

CP37-LN 13.2.4 TOTEM ACABAMENTO EM ACM COR CINZA M2 60,00 129,00 17,30 146,30  R$             8.778,00 

CP15-LN 13.2.5 TOTEM ESTRUTURA METÁLICA UND 1,00 4.039,31 3.157,60 7.196,91  R$             7.196,91 

14 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$           23.654,35 

14.1 LIGAÇÃO ATÉ A ENTRADA DE ENERGIA  R$           11.620,72 

91931 14.1.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 500,00 4,18 2,08 6,26  R$             3.128,92 

91867 14.1.2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 113,00 3,05 4,07 7,12  R$                805,06 

91868 14.1.3
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,00 4,77 5,03 9,80  R$                980,37 

CP57 14.1.4

POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA DE 3M,  
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, COM 
DUAS PÉTALAS DE INOX, VIDRO DE PROTEÇÃO , COM BOCAL E27, 
PARA UMA LÂMPADA LED DE 100 W POR PÉTALA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 6,00 502,96 157,36 660,32  R$             3.961,92 

97887 14.1.5
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

UN 8,00 101,64 100,96 202,60  R$             1.620,84 

CP16-LN 14.1.6
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 40x40X5CM P/ CAIXA INSPEÇÃO 
ELÉTRICA

UN 8,00 9,10 5,23 14,33  R$                114,68 

93358 14.1.7
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 7,10 0,00 68,44 68,44  R$                485,92 

96995 14.1.8 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,70 0,00 41,50 41,50  R$                236,53 

94103 14.1.9
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 0,50 66,63 122,79 189,42  R$                  94,71 

94102 14.1.10
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 1,10 74,76 99,59 174,34  R$                191,78 

14.2 ILUMINAÇÃO E TOMADA  R$           12.033,64 

11055 14.2.1
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 20,00 0,03 0,01 0,04  R$                    0,73 

11056 14.2.2
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")     

UN 12,00 0,04 0,01 0,05  R$                    0,59 

91914 14.2.3
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 2,28 9,54 11,82  R$                  94,57 

91875 14.2.4
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20,00 0,99 4,27 5,26  R$                105,23 

83463 14.2.5

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 206,27 79,84 286,11  R$                286,11 

93653 14.2.6
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 9,68 1,40 11,08  R$                  22,15 

93660 14.2.7
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 4,00 53,13 2,79 55,92  R$                223,70 

93668 14.2.8
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00 65,44 5,71 71,15  R$                  71,15 

91924 14.2.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 190,00 0,92 0,96 1,88  R$                357,10 

91926 14.2.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2.327,00 1,46 1,20 2,65  R$             6.177,00 

91854 14.2.11
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 230,00 1,60 5,75 7,35  R$             1.689,39 

4376 14.2.12 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN 28,00 0,19 0,02 0,21  R$                    5,91 

39175 14.2.13 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                    UN 80,00 0,82 0,09 0,91  R$                  72,89 

39209 14.2.14 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                         UN 80,00 0,42 0,05 0,47  R$                  37,33 

91997 14.2.15
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 22,63 7,35 29,98  R$                179,88 

91953 14.2.16
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 16,07 7,35 23,42  R$                  23,42 

91967 14.2.17
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 43,44 7,35 50,79  R$                  50,79 

91959 14.2.18
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 29,76 7,35 37,11  R$                  74,22 

CP17-LN 14.2.19
LUMINARIA TUBULAR DE SOBREPOR LED SLIM 36W BRANCO FRIO 
6500K 1200 LUMENS BIVOLT COM DUAS LAMPADAS LED 18W T8 120CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 119,36 47,74 167,10  R$                334,19 

97592 14.2.20
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 
12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5,00 22,75 15,93 38,68  R$                193,39 

CP31-LN 14.2.21 PROJETOR PRETO DE EMBUTIR NO SOLO - PAR 20 UN 4,00 60,41 79,84 140,25  R$                561,00 

97609 14.2.22
LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 14,00 11,09 4,92 16,01  R$                224,19 

CP32-LN 14.2.23 REFLETOR LED 100W UN 5,00 169,90 79,84 249,74  R$             1.248,70 

15 SPDA  R$                781,20 

CP18-LN 15.1
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40CM COM 
TAMPA H= 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 53,69 98,19 151,88  R$                151,88 

CP19-LN 15.2
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,AÇO GALVANIZADO ,  DN 25 MM 
(1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 4,02 15,45 19,47  R$                  97,35 

95746 15.3
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 2,50 8,22 8,68 16,90  R$                  42,25 
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CP72 15.4 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 11,00 7,57 8,38 15,95  R$                175,47 

96985 15.5
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 35,09 10,10 45,19  R$                  45,19 

4375 15.6 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 18,00 0,10 0,01 0,11  R$                    2,00 

95758 15.7
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM 
(1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3,00 1,29 8,12 9,41  R$                  28,22 

425 15.8
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 
5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN 2,00 3,33 0,37 3,70  R$                    7,40 

11270 15.9
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, 
DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM

UN 4,00 1,53 0,17 1,70  R$                    6,80 

CP20-LN 15.10
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES 5/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,00 5,30 12,63 17,93  R$                  17,93 

98463 15.11
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 6,00 7,36 12,63 19,99  R$                119,94 

96989 15.12
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,00 81,73 5,05 86,78  R$                  86,78 

16 INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS  R$             6.534,68 

16.1 ESGOTO  R$             5.265,73 

89753 16.1.1
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 3,54 3,11 6,64  R$                  13,29 

89778 16.1.2
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 7,29 6,60 13,89  R$                  41,66 

89726 16.1.3
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 2,06 3,88 5,94  R$                    5,94 

89732 16.1.4
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 3,69 5,05 8,74  R$                    8,74 

89724 16.1.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 3,74 3,88 7,62  R$                  15,24 

89731 16.1.6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 3,29 5,05 8,34  R$                  16,67 

89744 16.1.7
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 8,56 9,71 18,26  R$                  36,52 

89711 16.1.8
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 3,00 3,74 11,65 15,39  R$                  46,17 

89712 16.1.9
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 6,00 7,76 14,75 22,51  R$                135,06 

89714 16.1.10
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 2,00 15,48 28,73 44,21  R$                  88,41 

CP21-LN 16.1.11
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 15,27 12,81 28,08  R$                  84,25 

CP22-LN 16.1.12
PROLONGADOR PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 200 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 4,96 6,60 11,56  R$                  11,56 

CP23-LN 16.1.13

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, INCLUSO ANEL DE BORRACHA , FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 3,24 5,05 8,29  R$                    8,29 

CP24-LN 16.1.14
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014

UN 1,00 6,09 1,36 7,45  R$                    7,45 

39319 16.1.15 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL        UN 1,00 4,44 0,99 5,43  R$                    5,43 

89546 16.1.16
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 1,00 5,88 1,75 7,63  R$                    7,63 

97902 16.1.17
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 1,00 43,18 397,74 440,93  R$                440,93 

89707 16.1.18
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 15,34 9,71 25,04  R$                  25,04 

CP39-LN 16.1.19 ANTINFILTRAÇÃO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100mm UN 1,00 23,40 6,60 30,00  R$                  30,00 

98078 16.1.20
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00 1.520,31 1.508,58 3.028,89  R$             3.028,89 

98052 16.1.21
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 
2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00 502,90 499,51 1.002,41  R$             1.002,41 

89714 16.1.22
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 3,00 15,48 28,73 44,21  R$                132,62 

89744 16.1.23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 8,56 9,71 18,26  R$                  54,79 

90084 16.1.24

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 2,64 5,86 1,25 7,11  R$                  18,76 
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16.2 ÁGUA FRIA  R$                518,29 

89383 16.2.1
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 1,49 3,88 5,37  R$                  10,74 

89408 16.2.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 6,00 1,36 3,49 4,85  R$                  29,10 

89440 16.2.3
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 2,16 4,66 6,82  R$                    6,82 

89356 16.2.4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 12,00 2,85 14,32 17,18  R$                206,12 

86887 16.2.5
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 28,70 4,16 32,87  R$                  65,74 

90374 16.2.6
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00 8,78 7,76 16,54  R$                  16,54 

89980 16.2.7
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 1,00 5,38 1,55 6,93  R$                    6,93 

90373 16.2.8
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 5,01 5,82 10,83  R$                  10,83 

94494 16.2.9
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 23,17 30,07 53,24  R$                  53,24 

4210 16.2.10 NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 0,68 0,08 0,76  R$                    1,51 

89449 16.2.11
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 10,00 9,95 1,13 11,07  R$                110,73 

16.3 ÁGUA PLUVIAL  R$                750,66 

89578 16.3.1
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 12,00 25,02 4,27 29,29  R$                351,50 

89669 16.3.2
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2,00 12,58 2,72 15,29  R$                  30,59 

97906 16.3.3
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 1,00 35,86 305,51 341,37  R$                341,37 

89584 16.3.4
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1,00 23,32 3,88 27,20  R$                  27,20 

17 DRENAGEM  R$           34.951,31 

95567 17.1

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 125,80 20,39 29,30 49,69  R$             6.251,27 

95569 17.2

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 65,00 39,06 45,71 84,77  R$             5.509,82 

CP41-LN 17.3
CANALETA DE CONCRETO, TIPO MEIA CANA PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 85,00 26,30 23,98 50,29  R$             4.274,52 

CP43-LN 17.4
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1,20 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 9,00 534,20 591,61 1.125,81  R$           10.132,27 

CP42-LN 17.5
CAIXA DISSIPADORA DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA 
ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME 
DE PEDRA ARGAMASSADA

M3 3,00 176,72 336,88 513,59  R$             1.540,77 

89471 17.6

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_12/2014

M2 6,50 31,63 31,41 63,04  R$                409,75 

93205 17.7
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 21,35 7,90 16,04 23,94  R$                511,16 

92793 17.8
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 94,55 5,29 0,55 5,85  R$                552,75 

90106 17.9

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 388,80 0,00 4,99 4,99  R$             1.938,67 

93379 17.10

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 294,26 0,00 13,02 13,02  R$             3.830,33 

18 PSCIP  R$                877,19 

CP84 18.1 EXTINTOR INCENDIO EM PO ABC 6 KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 133,86 8,65 142,51  R$                142,51 

CP82 18.2
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 
FOTOLUMINESCENTE,  EM PVC, 25X15 CM. (PLACAS S )AF_10/2016

UN 1,00 3,71 0,39 4,10  R$                    4,10 

CP83 18.3
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 
FOTOLUMINESCENTE,  EM PVC, 20 X 20 XM (PLACAS E). AF_10/2016

UN 1,00 4,29 0,39 4,68  R$                    4,68 

91867 18.4
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00 3,05 4,07 7,12  R$                284,98 

97902 18.5
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 1,00 43,18 397,74 440,93  R$                440,93 
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19 ESCADA DE ACESSO  R$           54.047,99 

19.1 BASE  R$             6.080,07 

101173 19.1.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 24,00 19,33 22,33 41,66  R$                999,80 

95584 19.1.2
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016

KG 9,12 5,45 4,18 9,64  R$                  87,89 

95585 19.1.3
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_11/2016

KG 21,48 6,07 2,53 8,61  R$                184,89 

96536 19.1.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 7,50 15,73 34,82 50,55  R$                379,14 

100324 19.1.5
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_07/2019

M3 9,00 50,99 29,09 80,07  R$                720,65 

CP25-LN 19.1.6
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

M2 90,00 1,20 4,54 5,74  R$                516,69 

CP12 19.1.7
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 15X15CM

M2 90,00 10,11 1,70 11,81  R$             1.062,98 

CP26-LN 19.1.8
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, 
PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2017

M3 6,30 321,42 16,36 337,78  R$             2.128,04 

19.2 VIGAS LATERAIS + MURETAS  R$             2.519,28 

96536 19.2.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 23,40 15,73 34,82 50,55  R$             1.182,92 

92775 19.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 21,13 6,88 5,61 12,48  R$                263,78 

92776 19.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 38,22 6,53 4,28 10,81  R$                413,11 

CP02-LN 19.2.4
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,80 348,71 17,66 366,37  R$                659,47 

19.3 DEGRAUS  R$           14.181,46 

95942 19.3.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 
LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2017

M2 40,39 12,53 84,41 96,94  R$             3.915,40 

95943 19.3.2
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG 124,18 6,40 9,11 15,51  R$             1.925,73 

95944 19.3.3
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG 225,79 6,23 7,39 13,62  R$             3.076,13 

CP12 19.3.4
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 15X15CM

M2 18,72 10,11 1,70 11,81  R$                221,10 

CP26-LN 19.3.5
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, 
PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2017

M3 14,93 321,42 16,36 337,78  R$             5.043,11 

19.4 ACESSÓRIOS  R$           24.596,08 

CP27-LN 19.4.1 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA M 63,60 29,72 58,27 87,99  R$             5.596,19 

CP28-LN 19.4.2 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 38,50 129,49 221,85 351,33  R$           13.526,24 

99855 19.4.3
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 50,00 36,92 34,99 71,91  R$             3.595,30 

CP10-LN 19.4.4
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

M2 69,77 6,59 20,34 26,92  R$             1.878,35 

19.5 ELÉTRICA  R$             6.671,10 

91844 19.5.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 207,00 1,75 3,47 5,22  R$             1.080,95 

95814 19.5.2
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 34,00 10,05 5,70 15,75  R$                535,52 

91926 19.5.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 207,00 1,46 1,20 2,65  R$                549,48 

CP33-LN 19.5.4 SPOT TIPO BALIZADOR 5W PARA PISO UN 34,00 50,99 79,84 130,83  R$             4.448,22 

93661 19.5.5
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00 53,13 3,79 56,92  R$                  56,92 

20 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO  R$           86.374,17 

98511 20.1
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 
QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 6,00 46,73 23,60 70,33  R$                421,96 

98504 20.2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1.358,67 4,64 3,55 8,19  R$           11.125,23 

92396 20.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 785,58 31,66 15,67 47,33  R$           37.183,04 

92398 20.4
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 
8 CM. AF_12/2015

M2 418,82 37,52 9,63 47,15  R$           19.748,09 

CP21 20.5
ASSENTAMENTO DE GUIA MACHO E FÊMEA (FINCADINHO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM 
ESP.8CM

M 134,00 21,19 14,68 35,87  R$             4.806,86 

94275 20.6

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 179,00 21,19 14,68 35,87  R$             6.421,10 

CP29-LN 20.7

GUARDA CORPO EM TELA ONDULADA 2" COM BARRA DE FERRO 
RETANGULAR - PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, 
SOBRE SUPERFICIE METALICA COR PLATINA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 13,00 251,75 59,81 311,56  R$             4.050,23 

CP30-LN 20.8
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 
*40X40X2,5CM

M2 53,79 43,95 4,72 48,66  R$             2.617,66 
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CAMPUS: Londrina

OBRA: Guarita e Urbanização

CÓDIGO SINAPI 
JUNHO/2020

COTAÇÃO DE 
MERCADO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO MATERIAL 

Unit. R$

PREÇO MÃO-DE-
OBRA                         

Unit. R$

PREÇO TOTAL      
Unit. R$

 PREÇO TOTAL         
R$ 

409.900,28

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

Área (m²)

Preço total

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

R$/m²

GERAL - ESTIMATIVA

PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS

OBRA

123,70

3.313,66

JUNHO-2020

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$             2.793,57 

CP90 21.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 123,70 0,24 2,42 2,66  R$                329,41 

CP40-LN 21.2 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS M3 18,00 114,58 22,32 136,90  R$             2.464,16 

 MATERIAL  M.O.  R$         338.313,21 

60,92% 39,08% BDI 21,16%

 R$         249.694,49  R$         160.205,79 PREÇO GLOBAL  R$         409.900,28 

CAU A63559-6

Arq. Nara Mayumi Simões Florido
SIAPE: 1618489
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