

		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA		 INSTITUTO FEDERAL Paraná	
PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO SINTÉTICO					
OBRA		Campus: Londrina Obra: Remanescente Bloco Didático Área: 6450,00 Custo/m²: 161,77		MAIO-2021	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO TOTAL R\$	PERCENTUAL %	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS		R\$ 32.082,24	3,73%	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		R\$ 3.235,18	0,38%	
3	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA		R\$ 6.163,74	0,72%	
4	COBERTURA		R\$ 20.663,10	2,40%	
5	REVESTIMENTOS PAREDE		R\$ 111.045,71	12,92%	
6	REVESTIMENTO TETO		R\$ 68.202,41	7,93%	
7	REVESTIMENTO PISO		R\$ 93.791,98	10,91%	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		R\$ 4.327,58	0,50%	
9	ESQUADRIAS		R\$ 32.422,11	3,77%	
10	LOUÇAS E METAIS		R\$ 50.086,03	5,83%	
11	ACESSÓRIOS		R\$ 80.255,41	9,34%	
12	EQUIPAMENTOS		R\$ 22.718,47	2,64%	
13	COMUNICAÇÃO VISUAL		R\$ 7.796,85	0,91%	
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS		R\$ 135.103,89	15,72%	
15	SPDA		R\$ 31.630,08	3,68%	
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		R\$ 48.691,59	5,66%	
17	PSCIP		R\$ 36.811,09	4,28%	
18	INSTALAÇÃO GLP		R\$ 29.002,45	3,37%	
19	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO		R\$ 28.221,39	3,28%	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 17.285,86	2,01%	
SUB-TOTAL			R\$ 859.537,16	100,00%	
BDI ADOTADO			21,39%		
SUB-TOTAL COM BDI			R\$ 1.043.392,16		