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PROJETO BASICO

Processo n2 23411.006907/2021-89

CONTRATAGAO PARA CONSTRUGAO DE REMANESCENTE DA OBRA DO BLOCO DIDATICO DA UNIDADE NORTE DO
CAMPUS LONDRINA DO INSTTITUTO FEDERAL DO PARANA.

1. OBJETO:

1.1 O objeto da presente licitagdao é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagao de empresa
especializada para execucao de obra de construcdo de remanescente do bloco didatico do Campus
Londrina do Instituto Federal do Parana, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento e seus anexos:

ORGAO: || INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - 158009

ITEM 01 CAMPUS LONDRINA

CUSTO TOTAL ESTIMADO DA OBRA: || RS 1.043.392,16

PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL: || 12 meses

PRAZO DE EXECUCAO: 06 meses

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por preco global

1.2 O objeto da licitacdo tem a natureza de obra ndo comum de engenharia.
1.3 Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados nos anexos do Projeto Basico.

1.4 O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo excepcionalmente ser prorrogado
pelo prazo necessdrio a conclusdo do objeto, desde que justificadamente e observadas as hipdteses
legais previstas no § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

1.5 O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco global.

1.6 O regime de empreitada global foi adotado em razdo das caracteristicas da obra e de seu cronograma
fisico-financeiro, baseado por meio de medi¢des simplificadas, menor custo para a administracao durante
a fiscalizacdo da obra. Em razdao de manter o valor do contrato, em principio fixo, e dificultar o jogo de
planilhas, bem como incentivar o cumprimento dos prazos das etapas da obra.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:
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2.1 A Justificativa e objetivo da contrata¢do encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

3.1 A descricdo da solucdo como um todo, abrange a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratacdo de empresa para execucdo da conclusdo do remanescente da obra do Bloco Didatico na
Unidade Norte do Campus Londrina do Instituto Federal do Parana.

4, 4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR:

4.1 Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitacdo, na
modalidade tomada de precos.

4.2 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido
decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

4.3 A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:
5.1 Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratacao abrangem o seguinte:

5.1.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme as areas de atuacgdo
previstas neste Projeto Bdsico, em plena validade.

5.1.2 No caso de a licitante ter a sua sede em outro Estado e sagrar-se vencedora da
licitacdo, devera providenciar registro ou visto no CREA/PR ou CAU/PR, conforme exigéncia do respectivo
Conselho, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis.

5.1.3 Capacidade técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitacado.

5.1.4 Comprovagao por intermédio de 1 (um) Atestado ou Declaragdo, expedida por
contratante, pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente acervado no CREA ou CAU, de
gue o Engenheiro ou Arquiteto, responsavel técnico indicado pela empresa, apontado na Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica do CREA (Conselho Regional de Engenharia) ou CAU Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo), tenha(m) executado:

e Obra de construcdo com caracteristicas/ complexidade similar ao objeto licitado com destaque
para pintura em paredes de edificios com 4 pavimentos ou mais, com area minima de 1500m? de
pintura, sendo obra publica ou privada, em apenas uma Unica CAT (Certiddo de Acervo Técnico).
(Exigéncias amparadas pela Simula 263/2011 - TCU e Acérddo 1.052/2012 - TCU Plenério).

5.1.5 Apresentar registro do arquiteto ou engenheiro responsavel técnico na entidade
profissional competente - CAU ou CREA - e comprovante que o responsdvel técnico apresentado
responde tecnicamente pela empresa licitante.

5.1.6 Capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
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demonstre a Anotag¢do de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacdo:

e Obra de construcdo com caracteristicas/ complexidade similar ao objeto licitado com destaque
para pintura em paredes de edificios com 4 pavimentos ou mais, com drea minima de 1500m? de
pintura, sendo obra publica ou privada, em apenas uma Unica CAT (Certiddo de Acervo Técnico).
(Exigéncias amparadas pela Simula 263/2011 - TCU e Acérddo 1.052/2012 - TCU Plenario).

5.1.7 A comprovagdo da capacidade técnica operacional poderd estar vinculada a mais de
um profissional responsavel técnico, em face das atribui¢des profissionais do conselho profissional, e
podera ser de obras distintas, ou seja, a comprovacao poderd ser em uma Unica obra, ou em obras
diversas, ndo sendo aceita a soma dos servi¢os para a comprovacao da area. (Exigéncias amparadas pela
Sumula 263/2011 - TCU e Acérddo 1.052/2012 - TCU Plenario).

5.1.8 Comprovante do vinculo profissional e do corpo técnico com a empresa proponente,
o qual poderd ser feito através de cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (se empregado);
copia do contrato de prestacdo de servicos (se contratado), ambos devidamente registrados e de acordo
com a legislacdo civil; declaracdo de contratacdo futura do(s) profissional(is) para prestacdao de servigo
acompanhada pela anuéncia deste(s); ou ainda, da apresentacdo do contrato social ou cépia da certidao
de registro de pessoa juridica no CREA do licitante onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico (se sécio da licitante).

5.1.9 O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacitacdo técnico-profissional devera(dao) ser obrigatoriamente o(s) profissional(is) que efetivamente
ird(3o) executar os servicos e assumir a responsabilidade técnica pela execucdo em sua area de atuacao,
podendo o IFPR admitir a sua substituicdo por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior,
caso demonstrada a superveniéncia do fato, ou ainda quando solicitado pela prépria Contratante em
funcdo de ineficiéncia na execucdo dos trabalhos. A substituicdo do(s) profissional (is) devera ser
comunicada por escrito a fiscalizacdo e a nova documentacdo de comprovacao da capacitacdo técnica
do(s) novo(s) profissional (is) devera ser entregue para apreciacdo e aprovacao da fiscalizacao.

5.1.10 N3o serd aceito atestado de servicos ainda ndo concluidos, executados
parcialmente ou em andamento.

5.1.11 Atestado de visita técnica ou a declaracdo de ndo realizagcdo de vistoria expedido
pelo responsavel técnico da licitante, de que possui conhecimento pleno das condi¢des, peculiaridades,
requisitos técnicos e locais de execucdo dos servicos, objeto da presente licitacdo, conforme Item 6 deste
documento.

5.1.12 Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicGes necessarias
para o cumprimento do contrato.

5.1.13 As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO:

6.1 Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagOes dos locais de execuc¢do dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente nos endereco de e-mail compras.londrina@ifpr.edu.br ou pelo telefone (43) 3887-6115.

6.2 A vistoria serd acompanhada por servidor indicado pelo IFPR de segunda a sexta-feira, das 09:00 as
17:00 horas, conforme o agendamento realizado.

6.3 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢cdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

6.3.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
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habilitagcdo para a realizagao da vistoria.

6.4 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reproduc¢do, contendo as informagdes relativas ao objeto da
licitacdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua proposta.

6.5 A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalaces, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

6.6 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢bes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

6.7. Considerando o periodo de pandemia de COVID-19, durante a vistoria, é de inteira responsabilidade
do licitante o conhecimento do Protocolo de Cuidados para a Preveng¢ao da COVID-19 no IFPR disponivel
na pagina  https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/protocolo-de-cuidados.pdf e a
observancia das normas sanitdrias na protec¢do individual (como uso de mdscaras faciais, higienizagao das
maos, etc).

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBIETO:
7.1 A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.2 O prazo de inicio da execuc¢do do objeto é de 15 (quinze) dias contados a partir da data de envio da
Ordem de Servico a Contratada.

7.3 O local de execugdo das obras serdo nos seguintes enderegos, conforme lotes previstos na presente
contratagao:

LOTE || CAMPUS ENDERECO
01 CAMPUS LONDRINA - || Avenida da Liberdade, N@ 855, Bairro Carnascialli, CEP.: 86.077-
Unidade Norte 080 - Londrina/PR

https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1402773&infra_siste...

7.4 A execucgdo da obra devera ocorrer em dias Uteis, de segunda a sexta-feira das 07h as 18h.

7.5 Havendo necessidade justificada, poderdo ser realizados trabalhos fora dos hordrios definidos, desde
gue previamente solicitado e aceito pela Administracao.

7.6 A execucgdo da obra observara as etapas do cronograma estabelecido pelo instrumento convocatério.

7.7 O acompanhamento da obra sera realizado periodicamente por profissional designado pelo IFPR, e
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU).

8. GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO:
8.1 Participardo da gestdo contratual os seguintes atores, com suas respectivas responsabilidades:

8.1.1 Fiscal Técnico: engenheiro responsdvel pela avaliagdo da execucdo do objeto nos moldes
contratados, aferindo se a quantidade, qualidade, tempo e modo de prestacdo dos servicos estdo
compativeis com os indicadores de desempenho previstos neste Projeto Basico.

8.1.2 Gestor do Contrato: servidor responsavel por coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao do
contrato, bem como dos atos preparatérios a instrucdo processual e ao encaminhamento da
documentacdo pertinente a formalizacdo dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a
alteracao, reequilibrio, pagamento, eventual aplicacdo de sanc¢des, extingdo do contrato, dentre outros.

8.1.2 Fiscal Administrativo: servidor indicado pela Diretoria dos Campi para acompanhar a execucdo da
obra, no que se refere ao acompanhamento do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias
e fiscais pela Contratada.
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8.2 A comunicagdo entre o IFPR e a Contratada ocorrera por e-mail, oficios e notificagdes/formularios de
ocorréncia. O contato telefonico podera ocorrer para melhor entendimento de duvidas, entretanto, nao
sera considerado para fins de decisGes administrativas sobre a execucdo contratual.

8.3 A obra deverd ser desenvolvida conforme etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, e a
medicdo ocorrerd no prazo de até 15 (quinze) dias contados a partir da comunicacdo formal, por parte da
Contratada, de conclusdo da etapa.

8.4 O cumprimento do objeto do presente Projeto Basico compreende a execucdo do objeto licitado, de
acordo com as especificagdes contidas neste documento, e nos Locais especificos indicados pelo IFPR, de
acordo com os enderecos indicados no Edital.

8.5 Os servicos deverdo ser executados conforme as especificacdes constantes neste Projeto Basico,
Edital e seus anexos.

8.6 Independentemente das entregas formais, serd fixado um calenddrio de reuniGes mensais
presenciais e/ou remotas entre a Contratada e a fiscalizagdo do IFPR, para retirada de duvidas e
verificacdo do andamento da obra.

8.7 O ndo cumprimento das datas firmadas pela Contratada, salvo por indefinicdo comprovada através
de documentacdo, ird caracterizar atraso e consequentemente em sang¢des previstas no contrato.

8.8 Eventuais prorrogacdes no prazo fixado poderdo ser concedidas nos termos do Art. 57 da Lei n°
8.666/93.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS:

9.1 Para a perfeita execuc¢do dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades de acordo com os projetos
basicos e seus anexos, promovendo sua substituicdao quando necessario.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cladusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdao do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada,
em conformidade com o Anexo XI, ltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;

10.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se

somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr
o atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdao e em relagdo a
fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
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10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdao de diarias e
passagens.

10.6.5. Fornecer por escrito as informacbes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

10.6.6. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

10.7. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

10.8. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas;

10.9. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.9.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

10.9.2. comprovacao das ligaces definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

10.9.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.9.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.9.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartdrio de Registro de Iméveis;

10.9.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).

10.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 59, da Lei n? 8.666, de 1993.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugdao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdao ou funcdo de confianca no érgdo Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a

6/24



16/08/2021 SEI/IFPR - 1338884 - Projeto Basico

https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1402773&infra_siste...

Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital
e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no
trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢dao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢cOes de seguranca, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprova¢do, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

11.16. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de
1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;
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11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do
Anexo VII — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacOes;

11.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentacgado produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que

exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

11.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuard a execugao dos servicos.

11.25. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardao no 6rgdo para a execuc¢ao do servico;

11.28. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico
para representa-la na execuc¢ao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas da Contratante;

11.31. Adotar as providéncias e precaucGes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacgao.

11.32. Responsabilizar-se inteiramente pelo conhecimento do Protocolo de Cuidados para a
Prevencdo da COVID-19 no IFPR disponivel na pdégina https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-
content/uploads/2020/08/protocolo-de-cuidados.pdf, observar, cumprir e fazer cumprir entre seus
empregados, prepostos e subcontratados as normas sanitarias de protec¢do previstas neste documento.

11.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagGes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

11.35. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigdes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdao das
atividades em relagao ao cronograma previsto.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
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materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel -
PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

11.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

11.38.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

11.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenga obrigatdria.

11.38.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

11.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragGes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP
n°1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdao Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;

11.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugido CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo
civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de
material para usos futuros;

11.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;

11.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
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11.39.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratacao
em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em dreas nao licenciadas;

11.39.4. Para fins de fiscalizagcdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme
0 caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

11.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11.43. Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

11.44, No caso de execucdo de obra:

11.44.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdao de natureza similar da regido mais proxima;

11.44.2. Aceitar que a Administragao Publica ndo se vincula as disposi¢ées contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.44.3. Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao das
penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicGes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucdo do contrato;
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11.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quita¢do dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.44.5. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada
gue efetivamente participarem da execugao do contrato;

11.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obriga¢dao acima, a retencao do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e nao
havendo quitacdo das obrigacbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execucdo dos servicos objeto do contrato;

11.44.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obriga¢des estabelecidas
na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

11.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n?
1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.45. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado
com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegac¢des de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

11.46. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execu¢ao do contrato, quando se tratar da
subcontratagdo prevista no artigo 48, |, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.47. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de
extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo
total, notificando o drgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancoes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.

11.48. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

12. DA SUBCONTRATAGAO:

12.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato.

12.2. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacio.

12.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da

Contratada pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

12.4. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipdtese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em
gue ficara responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada;
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13. ALTERAGAO SUBIJETIVA:

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitacdo original;, sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO:

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servicos e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacdo da prestacao do servico deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢do dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdao detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bdsico, informando as respectivas quantidades e
especificagcdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejard a aplicagdo de sang¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislagao vigente, podendo culminar em rescisdao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei n2 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistemdtica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscaliza¢cdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distin¢cdo dessas atividades
e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a
Gestao do Contrato.

14.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degenerac¢do, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correc¢do das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucao
do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagcao dos servigos realizada.

14.11. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a presta¢cdao do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

14.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
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nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatdrio.

14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos
Servigos.

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos deverd ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizac3do:

14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execugdo da
obra, em especial, quanto:

14.16.2. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

14.16.3. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.16.4. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for devido;
14.16.5. aos depdsitos do FGTS; e

14.16.6. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados

até a data da extin¢do do contrato.

14.16.7. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de
uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.16.8. oficiar os orgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.16.9. somente autorizar a subcontratagao se as obrigagdes estabelecidas na Instru¢gao Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.17. As disposicOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugao
Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

14.18. A fiscalizacdo de que trata esta cladusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO:

15.1. A emiss3do da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo
dos servigos, nos termos abaixo:

15.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de
planilha e memdria de calculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual,
guando for o caso.

15.2. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou
pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizard inspe¢ao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequa¢dao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n3o atestar a Gltima e/ou Unica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacdo da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.3. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.4. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.5. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento provisério dos servicos, o
Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatérios e documentacgées apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscaliza¢do.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das
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garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais
em vigor.

15.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes  constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal.

16.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n?
8.666, de 1993.

16.3. A emissdao da Nota Fiscal serd precedida do recebimento definitivo do servigco, conforme
este Projeto Basico.

16.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdao mencionada no art.
29 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢cdo Normativa n? 3, de 26 de abril
de 2018.

16.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.6.1. O prazo de validade.

16.6.2. A data da emissdo;

16.6.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

16.6.4. O periodo de prestacdo dos servicos;

16.6.5. O valor a pagar; e

16.6.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.7. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impeca a

liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovacao da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

16.8. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.8.1. N3o produziu os resultados acordados.

16.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida.

16.8.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.9. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.
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16.10. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitagcdo exigidas no edital.

16.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

16.12. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participa¢do em licitagdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de
abril de 2018.

16.13. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizagcao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.14. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

16.15. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

16.16. Sera rescindido o contrato em execu¢dao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.17. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.18. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.19. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do
cumprimento das obriga¢des de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato
a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que
a situacdo seja regularizada.

16.19.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quita¢do das obrigacGes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto do
contrato.

16.19.2. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdao aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugdo do contrato.

16.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplica¢do da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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| =0,00016438
I=(TX) || I= || (6/100)/365
TX = Percentual da taxa anual = 6%
17. DO REAJUSTE
17.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentagdo das propostas.

17.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC (indice
Nacional de Custo da Construcdo) exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apods a
ocorréncia da anualidade.

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

17.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislagdo
entao em vigor.

17.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
18. DA GARANTIA DE EXECUCAO
18.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2

8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de
prestacdao de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria.

18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n2 5/2017.
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18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

18.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato.

18.4.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

18.4.4. Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao

adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta a ser
especificada pelo IFPR, com corre¢cdo monetaria.

18.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renincia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

18.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacgao.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

18.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
18.12. Serd considerada extinta a garantia:
18.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

18.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicac¢do, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

18.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

19. DA GARANTIA DOS SERVICOS

19.1. A Contratada sera responsdvel, por todas as falhas apresentadas pelos servigos, e tera que
se comprometer a responder, corrigir e atualizar posteriores mudangas, mesmo quando se tratar de
vicios ocultos.

19.2. A Contratada devera prestar garantia dos servicos entregues pelo prazo minimo de cinco
anos contados do recebimento definitivo.

19.3. Durante o periodo de garantia, a Contratada promovera as adequacgdes de eventuais falhas
de execucdo constatadas posteriormente ao recebimento definitivo ou durante a execucao da obra.
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19.4. A Contratada devera arcar com todas as despesas necessdrias para cumprimento da
garantia contratual.

19.5. Durante o periodo de garantia, apresentar solugdes aos questionamentos da Contratante
em casos de impedimentos técnicos decorrentes de eventuais falhas da execucdo da obra, de
incompatibilidade entre projetos ou de situacdes ndo previstas nos mesmos. A solucdo e realizacdo dos
reparos devido a falha identificada deverdo ser encaminhadas a Contratante por escrito no prazo de 05
(cinco) dias uteis contados do recebimento do questionamento.

20. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada que:
20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢des assumidas em decorréncia da
contratacao.

20.1.2. Ensejar o retardamento da execug¢ao do objeto.

20.1.3. Fraudar na execucdo do contrato.

20.1.4. Comportar-se de modo inidéneo.

20.1.5. Cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sangoes.

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado.

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o
décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execug¢dao com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacao assumida, sem
prejuizo da rescisdo unilateral da avenca.

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor dos subitens do
cronograma fisico-financeiro ndo executados para aquela etapa, em caso de atraso na execucdo do
objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecuc¢do parcial da obrigacao
assumida.

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor dos subitens do
cronograma fisico-financeiro ndo executados, em caso de inexecucao total da obrigacdo assumida.

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor dos subitens do cronograma fisico-financeiro nado
executados para aquela etapa, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacado
da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdgo CONTRATANTE a promover a
rescisdao do contrato.

20.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes
entre si.
20.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos.

20.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
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perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

20.6.

As sang0Oes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.7. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragcdes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
TABELA 1
GRAU || CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor dos subitens ndo executados
2 0,4% ao dia sobre o valor dos subitens ndo executados
3 0,8% ao dia sobre o valor dos subitens ndo executados
4 1,6% ao dia sobre o valor dos subitens ndo executados
5 3,2% ao dia sobre o valor dos subitens ndo executados
TABELA 2
INFRACAO
ITEM || DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdao corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servicos contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinacao formal ou instrucdo complementar do érgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;
3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda as 01
necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de
9 multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e || 03
por ocorréncia;
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10 Indicar e manter durante a execu¢do do contrato os prepostos previstos no || 01
edital/contrato;

11 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execucdo destes no prazo estipulado 01
neste projeto bdsico, apds a emissao da Ordem de Servico;

12 Manter a documentacdo de habilitagcdo atualizada; 01

13 Fornecer EPI aos seus empregados, quando exigido, e impor penalidades aqueles que 02
se negarem a usa-los;

14 Cumprir determinac¢ao formal ou instru¢cao complementar da fiscalizagao; 02

15 Iniciar a execucdo de servigos nos prazos estabelecidos pela fiscalizacdo observados 02
os limites minimos estabelecidos no edital e seus anexos;

16 Refazer servico ndo aceito pela fiscalizagdo, nos prazos estabelecidos no contrato ou 03
determinado pela fiscalizacao;

17 Indicar e manter, durante a execucdao do contrato, engenheiro responsavel técnico 04
pela obra;
Efetuar o pagamento de saldrios, vale-transporte, tiquetes-refei¢ao, seguros, encargos

18 fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas || 05
relacionadas a execu¢ao do contrato nas datas avencgadas;
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20.8. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, a
Contratada que:

20.8.1. Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.

20.8.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo.

20.8.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos
ilicitos praticados.

20.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuracao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

20.10. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apura¢do da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

20.12. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
gue assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.
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20.13. A autoridade competente, na aplicacdo das sangGes, levara em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo,
observado o principio da proporcionalidade.

20.14. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.15. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cédigo Civil.

20.16. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade competente.

20.17. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
21.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para

a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificacdo econdbmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no edital.

21.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no
item 05 deste Projeto Basico.

21.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

21.4.1. Valor Global.

21.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de precos anexa ao edital.

21.5. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral,

sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracao, salvo se
o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

21.6. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

21.7. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS DE MERCADO

22.1. O custo estimado da contratacao é o previsto no valor global maximo, conforme itens
informados.

22.2. Tal valor foi obtido a partir de composi¢cdes realizadas com precos apresentados no

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI.

23. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

23.1. Os recursos orcamentdrios serdao disponibilizados, conforme informac¢des do TED a ser
firmado entre o IFPR e a SETEC/MEC, contendo o minimo:

UO: 26432 — INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
PT: a definir
FONTE DE RECURSO: a definir
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NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51 — Obras e Instalagdes.

24, ANEXOS

24.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

24.1.1. Anexo | — Memorando de justificativa de contratacdo (1238791, 1249263);

24.1.2. Anexo Il — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas - disponivel no processo SEl

n.2 23411.006907/2021-89, (1336934), (1336962), (1336972), (1336982), (1337087), (1337089),
(1337093), (1337096), (1337100), (1337102);

24.1.3. Anexo Ill — Planilha Estimativa de Custos e Formacdo de Precos - disponivel
no processo SEI n.2 23411.006907/2021-89, (1337342), (1337343), (1337350);

24.1.4. Anexo IV — Planilha Estimativa de Composicdo do BDI - disponivel no processo SEl
n.2 23411.006907/2021-89, (1337345);

24.1.5. Anexo V — Cronograma Fisico Financeiro - disponivel nos processos SEl
n.2 23411.006907/2021-89, (1337344);

24.1.6. Anexo VI — Projeto Executivo - disponivel no processo SEI n.2 23411.006907/2021-89,
(1337344);

24.1.7. Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a

totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdao do art. 10 do
Decreto n. 7983/2013) - disponivel no processo SEI n.2 23411.006907/2021-89, (1337179), (1337183),
(1337185), (1337188), (1337190).

O presente documento segue assinado pelos servidores elaboradores, responsdvel da drea técnica,
pelos requisitantes e pela autoridade responsdvel pela Aprovagdo da conveniéncia e oportunidade,
com fulcro no art. 69, inciso IX, da Lei n® 8.666/1993 e art. 15 da IN n2 5, de 26 de maio de 2017, cujos
fundamentos passam a integrar a presente deciséo por forca do art. 50, § 1°, da Lei n® 9.784/1999.

RESPONSAVEIS PELA COMPILAGAO DAS INFORMAGOES DO PROJETO BASICO:
NOME: SERGIO ASSIS DE ALMEIDA
SIAPE: 1559111

RESPONSAVEL DA AREA TECNICA DAS INFORMACOES DO PROJETO BASICO
NOME: NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI

SIAPE: 1618489

REQUISITANTES:

Marcelo Lupion Poleti

Diretor Geral - Campus Londrina

SIAPE: 1917752
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