Parana

INSTITUTO FEDERAL

CODIGO SINAPI PRECO PREGO
seTemeroz0z| COTACAODE ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. MATERIAL MAOC-DE-OBRA | PREGOTOTAL | PRECO TOTAL
2 s . Unit. R$ R$
Unit. R$ Unit. R$
1 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS RS 4926213
cP101 11 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 463,68 7343 537,11 RS 1.074,22
98459 12 [TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 V2 160,00 18,04 2095 138,99 RS 2023840
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL
cP102 '3 |TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC MES 6.00 0.00 625,00 625,00 RS 3.750,00
TRANSP/CARGAIDESCARGA
ALUGUEL CONTAINER/SANITARIO INCL INST ELET LARG=2,30
P03 14 |COMP=4,30M ALT=2,50M COM 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | MES 6.00 1.000,00 0.00 1.000,00 R$ 6.000,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
cPi04 15  |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10| M2 300,00 145 4,87 6,32 RS 1.896,00
VEZES.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
98525 16 |PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), M2 400,00 0,00 041 0,41 RS 164,00
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA EM TOTEM
DE MADEIRA 120X120(LXH) INCLUSO: CAIXA DE MEDIGAO COM VISOR
EM AGO 80X60, MEDIDOR ELETRONICO DE CONSUMO DE ENERGIA
cPi0s 17 |TRIFASICO 120 PARA BAIXA TENSAO COM DISPLAY LCD, DISJUNTOR | UN 1,00 1601,59 180,45 1.782,04 RS 178204
TRIFASICO 40A, CABO DE COBRE 10MM 450/750V E ATERRAMENTO.
PREVER APROVEITAMENTO DO MEDIDOR DE CONSUMO PARA A
LIGAGAO DEFINITIVA DE ENERGIA.
HIDROMETRO DN 20 (%3), 1,56 M¥/H PARA INDIVIDUALIZAGAO DO PONTO
DE CONSUMO DA OBRA INSTALADO EM ABRIGO DE CONCRETO PRE-
cPi06 18 |MOLDADO. PREVER APROVEITAMENTO DO CONJUNTO PARA UN 1,00 110,07 80,36 190,43 RS 190,43
INDIVIDUALIZAGAO DE CONSUMO DA EDIFICAGAO NA LIGAGAO
DEFINITIVA.
cPi07 19 |ADMINISTRAGAO GERAL DA OBRA MES 6,00 0,00 1627.84 1627.84 RS 9.767,04
X 110 |DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA ALVARA / HABITE-SE UN 1,00 0,00 1.000,00 1.000,00 RS 1.000,00
PGRCC OU PGRS COORDENADO POR ENGENHEIRO OU ARQUITETO
TABELA EM CONFORMIDADE COM NORMATIVAS DA LEGISLAGAO MUNICIPAL E
APEAM 111 |ESTADUAL, REGISTRADO EM RESPECTIVO CONSELHO E COM UN 1.00 0.00 1:400,00 140000 RS 140000
REGISTRO / ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA RS 6.509,90
CcP201 21 |CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 602,00 8.35 210 10,45 RS 6.290,90
P, 22 |ESPALHAVENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. v 150,00 000 0 140 " 21900
AF_11/2019
3 INFRA-ESTRUTURA RS  78.658,62
31 |ESTACA RS  31.697,92
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO
95584 11 R DAMETRO a0 It A Gormoas BS KG 94,30 075 14,22 14,97 RS 141167
P 212 |MONTAGEN DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 M. o 153,00 086 03 oo " Py
AF_09/2021_PS
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
CP301 343  |COM30CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO M 310,00 83,29 7,00 90,29 RS 27.989,90
BETONEIRA. AF_01/2020
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
95601 RPN v oS av el UN 31,00 0,00 16,38 16,38 RS 507,78
32  |BLocOS RS 15.408,51
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
96534 321  |DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 56,94 45,62 52,82 98,44 RS 5.605,17
AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
cPaoz 322  |FCK25MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 10,01 508,53 2183 530,36 RS 5.308,90
ACABAMENTO. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA
96543 323 | D O A KG 7,30 11 17,43 18,54 RS 135,34
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
96544 B2 o A atBon KG 135,00 094 16,11 17,05 RS 230175
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
96545 325 | B A KG 9.80 083 14,86 15,69 RS 153,76
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
96546 326 e D L DR o KG 8,50 078 13,12 13,90 RS 118,15
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 SEY I T iy M3 14,50 0,00 84,53 84,53 RS 122569
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE
96621 328 TG EopcaS e DE e B ooty M3 123 68,56 118,60 187,16 RS 230,21
96995 329 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 V3 643 0.00 5125 5125 RS 32954
33 |VIGABALDRAME RS 3155219
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
96536 331  |BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 166,35 42,86 42,79 85,65 RS 14.247,88
AF_06/2017
CONCRETAGEM DE VIGAS FCK=25 MPA COM USO DE BOMBA, INCLUSO|
P03 332 | A GAMENTO ADENSAMENTO B ACABAVENTO AP 122015 M3 11,12 487,74 20,14 516,88 RS 5.747,71
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA
96543 333 | D O A KG 145,10 111 17,43 18,54 RS 2690,15
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
96545 334 O B e A KG 148,80 083 14,86 15,69 RS 2.334,67
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
96546 335 D oL DR O KG 293,50 078 13,12 13,90 RS 407965
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 338 [ e oo, M3 19,50 0,00 84,53 84,53 RS 164834
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE
96621 3T T EopcaS s DE e B oty M3 2,00 68,56 118,60 187,16 RS 374,32
96995 338 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 V3 8.38 0.00 5125 5125 RS 42948
4 SUPRA ESTRUTURA RS 9442196
41 |PILAR RS 19.434,16
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
92431 411 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGGES. M2 127,51 1481 4084 55,65 RS 7.09593
AF_09/2020
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
103672 412 | ANGAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 .64 487,74 41.26 529,00 R$ 404156
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92759 413 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG 177,80 0,94 14,04 14,98 RS 2663,44
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92762 414 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 467,10 0,79 11,27 12,06 RS 5633,23
|MONTAGEM. AF_06/2022
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4.2

VIGA COBERTURA

R$

24.751,92

92475

421

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

147,46

9,22

69,19

78,41

RS

11.562,34

CP401

422

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA
MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

9,98

487,74

33,67

521,41

RS

5.203,67

92759

423

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

116,80

0,94

14,04

14,98

RS

1.749,66

92761

424

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

23,50

0,84

12,62

13,46

R$

316,31

92762

425

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

205,10

0,79

11,27

12,06

RS

247351

92763

426

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
|MONTAGEM. AF_06/2022

KG

244,60

0,76

9,42

10,18

R$

2.490,03

92764

427

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

96,90

0,72

9,15

9,87

RS

956,40

43

LAJE PISO

R$

17.403,88

CP402

431

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC
(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

M3

15,00

5,34

6,39

RS

95,85

CP403

432

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N.2

M3

15,00

42,74

106,45

R$

1.596,75

CP405

433

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60,
4,2MM, MALHA 15X15CM

M2

285,00

2,10

19,89

R$

5.668,65

97096

434

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2021

M3

19,95

20,24

503,39

R$

10.042,63

44

LAJE COBERTURA

R$

32.832,00

CP404

441

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE
4,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 3CM, INTER-
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO METALICO E FERRAGEM NEGATIVA

M2

300,00

82,73

26,71

109,44

R$

32.832,00

ALVENARIA / VEDAGAO / DIVISORIA

R$

59.255,15

103322

5.1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

328,39

29,68

27,29

56,97

R$

18.708,38

103324

52

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

169,55

38,27

38,27

76,54

RS

12.977,36

102253

53

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP
=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

15,58

95,16

997,48

R$

15.540,74

93196

54

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

2,88

98,45

99,80

R$

287,42

93197

55

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
|MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

93186

56

28,80

110,44

111,80

RS

3.219,84

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016

8,88

98,45

102,19

RS

907,45

93187

57

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

40,80

113,69

116,54

RS

4.754,83

93188

58

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5]
|M DE VAO. AF_03/2016

12,48

84,19

93,82

RS

1.170,87

93189

59

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

=T |22 l=2=2|=2

14,40

113,31

117,24

RS

1.688,26

COBERTURA

R$

88.902,29

6.1

COBERTURA CONVENCIONAL

R$

85.655,70

94231

6.1.1

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

100,00

53,46

8,27

61,73

RS

6.173,00

94229

6.1.2

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

60,00

176,86

28,96

205,82

RS

12.349,20

100723

6.1.3

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
|METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 P

M2

45,00

8,98

1,82

10,80

R$

486,00

92580

6.1.4

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

277,15

49,98

8,02

58,00

R$

16.074,70

92616

6.1.5

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE
10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

UN

11,00

1.749,06

442,73

2.191,79

RS

24.109,69

94213

6.1.6

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

277,15

77,14

4,59

81,73

R$

22.651,47

CP601

6.1.7

CUMEEIRA PARA TELHA ACO/ ALUMINIO ONDULADAE = 0,5 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO. AF_07/2019

29,30

126,79

3,30

130,09

R$

3.811,64

6.2

MARQUISE EM ESTRUTURA METALICA

R$

3.246,59

CP603

6.2.1

ESTRUTURA TUBULAR EM METALON PARA MARQUISE .4,00X1,00 E
1,50X0,40 VIDE PROJETO

M2

2,49

519,72

88,29

608,01

RS

1.513,94

CP604

6.2.2

REVESTIMENTO EM CHAPA TIPO ACM, ACABAMENTO EM ACM, e=3mm,
COR AZUL MARINHO, REF. ALUCOBOND STELL BLUE 350

M2

6,97

113,22

48,87

162,09

R$

1.129,77

94213

6.2.3

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

3,60

77,14

4,59

81,73

RS

294,23

94231

6.2.4

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

5,00

53,46

8,27

61,73

RS

308,65

REVESTIMENTOS PAREDE

R$

91.769,58

71

REVESTIMENTOS PAREDE EXTERNA

R$

30.948,66

87905

711

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2

490,47

0,00

8,96

8,96

R$

4.394,61

87792

712

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_08/2022

M2

490,47

3,66

33,20

36,86

R$

18.078,72

88411

713

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_06/2014

M2

490,47

1,60

3,18

RS

1.559,69

95305

714

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_09/2016

M2

164,55

723

6,87

14,10

R$

2.320,16

95305

715

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_09/2016

M2

325,92

723

6,87

14,10

R$

4.595,47

72

REVESTIMENTO PAREDE INTERNA

R$

60.820,92

87879

721

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

669,64

0,00

4,04

4,04

2.705,35

87553

722

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

669,64

0,00

16,67

16,67

RS

11.162,90
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87529

723

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

383,00

0,00

33,53

33,53

R$

12.841,99

88497

724

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

M2

383,00

8,11

11,39

19,50

RS

7.468,50

88489

725

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

383,00

8,78

6,84

15,62

RS

5.982,46

CP701

726

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 30X40 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2

286,64

43,43

25,87

69,30

R$

19.864,15

CP702

727

CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE
PAREDE

27,50

21,60

7,33

28,93

R$

795,58

REVESTIMENTO TETO

R$

16.953,57

87882

8.1

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

273,45

0,00

6,20

6,20

RS

1.695,39

90408

82

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2

273,45

0,00

33,01

33,01

R$

9.026,58

88484

83

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

273,45

1,86

344

R$

940,67

88488

8.4

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

273,45

8,90

17,68

R$

4.834,60

96111

85

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS

M2

6,36

57,54

14,21

71,75

R$

456,33

REVESTIMENTO PISO

R$

26.635,39

87620

9.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2

277,50

3,70

24,73

28,43

RS

7.889,33

CP901

9.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO, DIMENSOES 45X45CM,
REJUNTE 3MM, ALTO TRAFEGO - PEI 4 - COR CINZA

M2

236,64

41,47

10,36

51,83

R$

12.265,05

CP902

9.3

RODAPE CERAMICO DE 10CM DE ALTURA, REJUNTE 3MM, ALTO
TRAFEGO - PEl4 - COR CINZA

128,50

5,64

2,70

8,34

R$

1.071,69

CP903

94

REVESTIMENTO PORCELANATO TECNICO 60X60CM, REJUNTE 2MM,
ALTO TRAFEGO - COR BRANCO

M2

40,85

113,11

14,80

127,91

R$

5.225,12

CP904

9.5

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA, INCLUSO
ADITIVO. AF_06/2018

M2

3,75

34,20

14,92

49,12

RS

184,20

10

ESQUADRIAS

R$

82.502,00

10.1

PORTAS

R$

35.783,09

90823

10.1.1

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

UN

2,00

349,64

61,92

411,56

R$

823,12

90822

10.1.2

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

UN

4,00

278,70

57,05

335,75

R$

1.343,00

CP1101

10.1.3

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR 4MM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

UN

3,36

382,93

61,92

444,85

R$

1.494,70

90821

10.1.4

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

UN

2,00

260,83

52,18

313,01

R$

626,02

91341

10.1.5

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

M2

3,00

1.017,93

14,66

1.032,59

3.097,77

91341

10.1.6

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

M2

5,04

1.017,93

14,66

1.032,59

5.204,25

CP1102

10.1.7

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 10MM - INCLUSO FECHADURA E
PUXADOR, E FERRAGENS

M2

15,40

1.189,61

10,81

1.200,42

R$

18.486,47

102219

10.1.8

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

M2

29,16

5,30

10,92

16,22

R$

472,98

91306

10.1.9

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

UN

13,00

118,14

28,31

146,45

R$

1.903,85

100705

10.1.10

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO.
AF_12/2019

UN

4,00

45,79

33,73

79,52

RS

318,08

CP1103

10.1.11

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

138,75

32,03

170,78

R$

341,56

98689

10.1.12

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

12,80

108,11

22,46

130,57

R$

1.671,30

10.2

JANELAS

R$

46.718,91

CP1104

10.2.1

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO COM VIDROS INCOLOR 6MM,
PADRONIZADA. AF_07/2016

M2

28,80

961,22

36,81

998,03

RS

28.743,26

CP1105

10.2.2

JANELA DE ALUMINIO BRANCO BASCULANTE, FIXAGAO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS INCOLOR 4MM,
PADRONIZADA. AF_07/2016

M2

4,80

839,59

76,15

915,74

RS

4.395,55

CP1105

10.2.3

JANELA DE ALUMINIO BRANCO BASCULANTE, FIXAGAO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS INCOLOR 4MM,
PADRONIZADA. AF_07/2016

M2

3,60

839,59

76,15

915,74

RS

3.296,66

CP1106

10.2.4

VENEZIANA FIXA COM ALETAS EM PVC E MOLDURA EM ALUMINIO, NA
COR BRANCO LEITOSO - 60X60CM

UN

4,00

421,49

49,55

471,04

R$

1.884,16

CP1107

10.2.5

TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO, MOLDURA / PERFIS DE
ALUMINIO, FIXADO NA PAREDE COM TRAVA FIXADORA DE CARATER
REMOVIVEL. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

M2

4,60

169,27

24,43

183,70

RS

845,02

CP1108

10.2.6

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

45,80

133,88

31,06

164,94

RS

7.554,25

LOUGCAS E METAIS

R$

13.288,85

95470

1.1

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2016

UN

6,00

9,45

281,44

290,89

RS

1.745,34

95471

1.2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00

693,79

43,09

736,88

R$

1.473,76

99635

1.3

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

6,00

270,22

45,46

315,68

R$

1.894,08

CP1203

1.4

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " COM ALAVANCA PCD,
ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2019

UN

2,00

470,21

38,78

508,99

R$

1.017,98

100849

1.5

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

8,00

36,90

518

42,08

R$

336,64

86901

1.6

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

4,00

114,21

31,40

145,61

R$

582,44

86935

17

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

UN

3,00

0,00

383,74

383,74

R$

1.151,22
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LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU

86904 118 |EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 124,83 14,49 139,32 R$ 278,64
AF_01/2020
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
86903 119  |EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 280,05 53,58 333,63 R$ 1.000,89
AF_01/2020
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -
86872 110 | MENTO & INSTALAGA, AF 0112020 UN 1,00 625,00 63,02 688,11 R$ 688,11
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA
CcP1201 11 e Bon DA A 0119030 UN 7,00 110,53 21,79 132,32 R$ 926,24
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM ALAVANCA
cP1202 112 | A SUPERIOR A o100 UN 2,00 377,00 21,79 398,79 R$ 797,58
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
86909 113 |COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020] YN 3,00 93,51 562 99,13 R$ 297,39
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA
86910 1114 |DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 93,22 393 97,15 RS 485,75
AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA 172 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
86914 115 | N TO £ ST ALAGRG. aF 0112050 UN 3,00 7013 515 7528 RS 225,84
SIFAO DO TIPO GARRAFAICOPO EMPVC 1.1/4 X 1172 -
86882 116 N0 £ MSTALAGKG. AL 0112020 UN 9,00 17,79 457 22,36 RS 201,24
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVG 1 X 1.1/2 - FORNEGIMENTO E
86883 117 T ACAG AF 0112025 UN 9,00 9.30 2,85 12,15 RS 109,35
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
89709 1118 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE|  UN 4,00 10,97 812 19,09 RS 76,36
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
12 |ACESSORIOS DIVERSOS RS 2452364
BANCADA DE GRANITO ESP. 2,5CM CINZA POLIDO PARA LAVATORIO
CP1301 124 |COMRODAPIA E SAIA H=10CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 2,90 893,61 79,31 972,92 RS 2.816,60
AF_12/2013
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
95547 122 |GOM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAQ. AF_01/2020 UN 9.00 39,73 10.67 5040 R$ 453,60
DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLAO, PLASTICO ABS ALTA
CcP1302 123 | L DADE, INCLUSG FIAGAO. A 1012016 UN 8,00 4136 212 4348 RS 347,84
DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PLASTICO ABS ALTA
oP1304 124 |DURABILIDADE, INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016 UN 9.00 41,36 212 4348 RS 391,32
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO
95542 125 | A AE o102 UN 8,00 47,50 10,67 58,17 RS 465,36
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
CP1305 126 |SSPELHO ORI M2 270 510,37 64,26 574,63 RS 1,551,50
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
100868 127 |FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6.00 299,75 32,03 331,78 RS 1.990.68
ALCAPAO / PORTINHOLA EM ALUMINIO 60X60, PAINEL CEGO COM
CP1306 128 |GUARNIGAO, DE ABRIR, COR BRANCA, FIXAGAO COM PARAFUSOS. M2 0,36 1017,93 14,66 1.032,59 RS 371,73
INCLUSO TRANQUETA. - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
cP1307 129 |GRELHA DE PISO EM INOX 120X20CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO| ~ UN 2,00 221,36 212 22348 RS 446,96
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA
100860 1210 O VENTO £ IO TALACAS AL, ot/2050 UN 2,00 7,73 15,08 92,81 RS 185,62
BOX EM PERFIL DE ALUMINIO BRANCO COM 2 FOLHAS DE CORRER EM
CP1308 1211 |ACRILICO LEITOSO CLARO - DIMENSAO 200X185CM UN 2,00 365,70 212 367,62 R$ 735,64
CP1309 1212 |EXAUSTOR EOLICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 626,93 2212 649,05 RS 2.596,20
CP1310 1213 |DUTO DE VENTILAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 2,00 18,98 2212 41,10 RS 82,20
GRELHA DE ACABAMENTO PARA DUTO DE VENTILAGAO -
cP1311 1214 O ot NSTAACAS UN 1,00 27,01 22,12 49,13 RS 49,13
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, INCLUSO!
oP3i2 1215 |pORTA-GRELHA, NA COR CINZA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 8,00 146,99 34 150,40 RS 1203,20
BANCADA DE INOX (200X70) COM RODA PIA E COM DUAS CUBAS
CP1320 1216 |(50X40X25) A ESQUERDA E PRATELEIRA INFERIOR - FORNECIMENTOE|  UN 1,00 2.569,00 21,01 2.590,01 RS 2.590,01
INSTALAGAO. AF_01/2020
BANCADA DE INOX (200X70) COM RODA PIA E COM UMA CUBA
cP1321 1217 |(50X40X25) A ESQUERDA E PRATELEIRA INFERIOR - FORNECIMENTO E|  UN 1,00 2.745,00 21,01 2.766,01 RS 2.766,01
INSTALAGAO. AF_01/2020
BANCADA DE INOX (180X70) COM RODA PIA E COM DUAS CUBAS
cP1322 1218 |(50X40X25) A ESQUERDA E PRATELEIRA INFERIOR - FORNECIMENTOE|  UN 1,00 2.439,00 21,01 2.460,01 RS 2.460,01
INSTALAGAO. AF_01/2020
MESA DE INOX, BANCADA DE APOIO (180X70X90) COM PRATELEIRA
cp1323 1218 LN TS £ N A A, AL 0112020 UN 1,00 1639,00 21,01 1.660,01 RS 1.660,01
MESA DE INOX COM BANCADA DE APOIO (180X60X90) COM
CoP1324 1220 | PRATELEIRA INFERIOR- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 1:339,00 2101 1:360,01 R$ 1:360,01
13 |DEPOSITO DE RESIDUOS RS 14.439,11
131 |INFRA-ESTRUTURAE SUPRA-ESTRUTURA RS 9.529,13
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO
101173 1344 |MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 12,00 0,00 58,38 58,38 RS 700,56
AF_05/2020
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
95584 1312 |CIRCULAR, DIAMETRO = 6.30 WM. AF 0972021, P KG 461 075 14,22 14,97 RS 69,01
P 315 |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAVETRO = 6,0 WM. < 1705 070 1293 1565 " 212
AF_09/2021_PS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAE (INCLUINDO
96527 1314 | AGA PARA COLOCAGAG DE FORMAS) AL 062017 M3 2,08 0,00 128,78 128,78 RS 267,86
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE
96621 1315 | COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM". AF_08/2017 M3 0.1 68,56 118,60 187,16 RS 39,30
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
96536 1316  |BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 25,56 42,86 42,79 85,65 RS 2.189,21
AF_06/2017
P 1217 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPAGTAGAO MECANIZADA. w ot 000 226 1226 " 555
AF_04/2016
1001 1348 | MPERMEABILIZAGAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA 2 2834 504 654 1358 v 38486
ASFALTICA
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
cPan2 1319  |FCK25MPA COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,37 508,53 21,83 530,36 RS 196,23
ACABAMENTO. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
96545 13000 AR B B A DRANE O KG 0.38 083 14,86 15,69 RS 596
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA
96543 13001 [ARMACAO D L0 D o A ORAN KG 017 111 17,43 18,54 RS 315
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC
cP1318 13002 [T ADOR PLACA 400 KO, M3 121 105 534 6,39 RS 773
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 2), APLICADO
96624 13113 |EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM. M3 6,07 68,56 36,10 104,66 RS 635,29
AF_08/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 13114 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0.49 345,69 81,20 426,89 RS 209,18
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
cpaos 13145 |ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA60, | |1 607 1779 210 1080 RS 12073

4,2MM, MALHA 15X15CM
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92427

13.1.16

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

M2

6,01

14,85

44,19

59,04

354,83

103672

13.1.17

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

0,23

487,74

41,26

529,00

RS

121,67

92759

13.1.18

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

3,51

0,94

14,04

14,98

RS

52,58

92762

13.1.19

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
|MONTAGEM. AF_06/2022

KG

14,04

0,79

11,27

12,06

R$

169,32

92468

13.1.20

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

3,08

28,51

64,76

93,27

RS

287,27

103674

13.1.21

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

0,37

487,74

61,87

549,61

R$

203,36

92759

13.1.22

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

0,57

0,94

14,04

14,98

RS

8,54

92760

13.1.23

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

2,29

0,89

13,36

14,25

R$

32,63

92518

13.1.24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

1,23

14,45

30,40

44,85

RS

55,17

CP1319

13.1.25

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM
AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

0,61

487,89

31,83

519,72

R$

317,03

92769

13.1.26

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

9,45

0,97

12,77

13,74

R$

129,84

92770

13.1.27

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

37,79

0,84

12,13

12,97

R$

490,14

103324

13.1.28

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

28,90

38,27

38,27

76,54

R$

2.212,01

13.2

ACABAMENTO EXTERNO

R$

2.126,98

87899

13.21

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

3348

0,00

9,39

9,39

R$

314,38

87792

1322

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_08/2022

M2

3348

3,66

33,20

36,86

R$

1.234,07

88411

1323

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_06/2014

M2

33,48

1,60

3,18

RS

106,47

95305

1324

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_09/2016

M2

3348

6,87

14,10

R$

472,07

133

ACABAMENTO INTERNO

R$

2.782,99

87879

13.3.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

36,14

0,00

4,04

4,04

RS

146,01

87535

13.3.2

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COMAREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

36,14

0,00

28,25

28,25

RS

1.020,96

CP701

13.3.3

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 30X40 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2

15,34

43,43

25,87

69,30

R$

1.063,06

87755

13.3.4

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

5,92

0,34

45,55

45,89

RS

271,67

CP701

13.3.5

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 30X40 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2

2,17

43,43

25,87

69,30

R$

150,38

87882

13.3.6

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

2,17

0,00

6,20

6,20

RS

13,45

90408

13.3.7

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2

2,17

0,00

33,01

33,01

RS

71,63

88484

13.3.8

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

2,17

1,58

1,86

344

R$

7,46

88488

13.3.9

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

2,17

8,78

8,90

17,68

R$

38,37

14

COMUNICAGAO VISUAL

R$

2.049,30

CP1401

14.1

LETREIRO EM PLASTIO ABS, RECORTE A LASER E PINTURA
AUTOMOTIVA OU EPOXI PRETO FOSCO, H= 20 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

UN

10,00

119,14

2,12

121,26

RS

1.212,60

CP1402

14.2

PLACA EM PVC FIXAGCAO COM ADESIVO DUPLA FACE 80X13CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

10,00

83,17

0,50

83,67

R$

836,70

15

INSTALAGOES ELETRICAS

R$

255.928,24

15.1

ALIMENTAGAO E POSTES DE ILUMINAGAO

R$

201.079,19

92988

15.1.1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021

597,00

49,44

4,22

53,66

R$

32.035,02

92992

156.1.2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

1.234,50

89,76

6,25

96,01

RS

118.524,35

CP1519

15.1.3

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

420,59

20,36

440,95

R$

440,95

101899

15.1.4

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
600A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,00

2.568,10

67,35

2.635,45

R$

5.270,90

CP1520

15.1.5

QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO 16 MSG,
COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA MUNSELL, DIM. 1,2m(A)
x 1,0m(L) x 0,4m(P) COM BARRAMENTO TRIFASICO PARA CORRENTE
DE 600A, COM ESPAGO PARA 5 DISJUNTORES TRIFASICOS DE 150A, 5
DISJUNTORES BIFASICOS DE 10 AE 6 DISJUNTORES UNIPOLARES DE
10 A, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, COM TAMPA E
SOBRETAMPA (QDG)

UN

2,00

1.670,00

660,33

2.330,33

R$

4.660,66

97667

15.1.6

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021

108,50

4,87

3,42

8,29

R$

899,47

97669

16.1.7

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

366,00

9,80

7,69

17,49

6.401,34

91852

15.1.8

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

192,50

3,08

6,56

9,64

R$

1.855,70
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91926

15.1.9

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

210,00

2,63

1,52

4,15

RS

871,50

91926

15.1.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

210,00

2,63

1,52

4,15

R$

871,50

91926

15.1.11

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

180,00

2,63

1,52

4,15

RS

747,00

91926

15.1.12

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

120,00

2,63

1,52

4,15

R$

498,00

93358

15.1.13

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

24,90

0,00

84,53

84,53

RS

2.104,80

96995

15.1.14

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3

24,90

0,00

51,25

51,25

R$

1.276,13

CP1521

15.1.15

POSTE DE ILUMINAGAO EXTERNA EM AGO INOXIDAVEL, ALTURA DE
3M, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA, COM
DUAS PETALAS DE INOX, VIDRO DE PROTEGAO,100 W POR PETALA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

12,00

1.183,06

195,65

1.378,71

R$

16.544,52

97881

15.1.16

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020

UN

15,00

54,69

39,16

93,85

R$

1.407,75

97888

15.1.17

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN

10,00

91,63

397,13

488,76

R$

4.887,60

92210

15.1.18

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

11,50

72,38

54,04

126,42

R$

1.453,83

103322

15.1.19

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

1,68

29,68

27,29

56,97

RS

95,71

87642

15.1.20

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM.
AF_07/2021

M2

0,70

3,70

45,41

49,11

RS

34,38

87879

15.1.21

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

3,36

0,00

4,04

4,04

R$

13,57

87794

15.1.22

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2

3,36

3,66

37,16

40,82

137,16

95305

15.1.23

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_09/2016

M2

3,36

723

6,87

14,10

47,38

15.2

INTALAGOES REFEITORIO

54.849,05

91926

15.2.1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

1.000,00

2,63

1,52

4,15

4.150,00

91926

16.2.2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

900,00

2,63

1,52

4,15

RS

3.735,00

91926

15.2.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

600,00

2,63

1,52

4,15

R$

2.490,00

91926

15.2.4

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

250,00

2,63

1,52

4,15

RS

1.037,50

91928

15.2.5

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

750,00

4,34

2,03

6,37

R$

4.777,50

91928

15.2.6

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

40,00

4,34

2,03

6,37

RS

254,80

91930

15.2.7

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

270,00

6,20

2,64

8,84

R$

2.386,80

91930

15.2.8

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

140,00

6,20

2,64

8,84

RS

1.237,60

91932

15.2.9

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

70,00

11,82

3,91

15,73

R$

1.101,10

91932

15.2.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

30,00

11,82

3,91

15,73

471,90

93655

15.2.11

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN

23,00

12,14

3,37

15,51

R$

356,73

93662

15.2.12

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN

13,00

65,25

6,74

71,99

R$

935,87

93665

15.2.13

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN

4,00

64,95

13,76

78,71

R$

314,84

93666

15.2.14

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN

2,00

65,51

19,26

84,77

R$

169,54

101894

15.2.15

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,00

141,87

39,85

181,72

R$

181,72

CP1501

15.2.16

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

420,59

20,36

440,95

R$

440,95

CP1502

15.2.17

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC), FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

4,00

85,60

20,36

105,96

423,84

95817

15.2.18

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016

UN

122,00

20,67

22,78

43,45

5.300,90

91871

15.2.19

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

204,10

6,35

8,65

15,00

3.061,50

CP1503

15.2.20

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO-FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

486,00

3,94

3,63

757

3.679,02

91953

15.2.21

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

UN

14,00

0,00

28,08

28,08

393,12

91965

15.2.22

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO
(1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

UN

1,00

0,00

67,52

67,52

67,52

91967

15.2.23

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

2,00

0,00

60,92

60,92

121,84

CP1504

15.2.24

TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO TAMPA,
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

87,00

32,45

8,62

41,07

3.573,09

CP1505

15.2.25

QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO 16 MSG,
COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA MUNSELL, DIM. 0,8m(A)
x0,7m(L) x 0,3m(P) COM BARRAMENTO TRIFASICO PARA CORRENTE
DE 200A, COM ESPACO PARA 48 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 20 A,
BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, COM TAMPA E SOBRETAMPA

UN

1,00

1.358,36

305,40

1.663,76

1.663,76

CP1508

15.2.26

COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

KG

8,00

123,67

10,18

133,85

1.070,80

CP1506

15.2.27

LUMINARIA TUBULAR DE SOBREPOR LED, TIPO FITA, 36W BRANCO
FRIO 6500K 1200 LUMENS, BIVOLT, DRIVER INCLUSO, 120CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

45,00

56,90

13,67

70,57

3.175,65

CP1507

15.2.28

LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR, LED 12W. MOLDURA EM
ALUMINIO INJETADO E CONTRA MOLDURA EM CHAPA DE AGO. -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

16,00

19,69

59,18

78,87

1.261,92
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PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22, INCLUSIVE

CP1523 18229 |EMENDA "I E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2016 UN 95.00 1908 231 2139 RS 208205
TAMPA PARA PERFILADO DE SEGAO 36X38 MM PARA SUPORTE DE
CP1509 15230 [ e RIohS, AF 0619015 M 18,00 10,03 0,44 1047 RS 188,46
CP1510 15231 |ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100X50. AF_05/2015 M 42,00 24,00 0,44 24,44 RS 102648
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
cPI511 15232 LAMPADA LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.|  UN 1,00 98,27 20,69 118,96 RS 118,96
AF_02/2020
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=25MM(1") REVESTIDO COM
cP1512 15233 [PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO M 120,00 173 1147 13,20 RS 1584,00
SOLO, INCL CONEXOES
SUPORTE PARA ELETROCALHA TIPO GANCHO SIMPLES COM FURO DE
cP1513 15230 [ A os0ne UN 25,00 6,31 0,44 675 RS 168,75
SUPORTE PARA PERFILOADO TIPO GANCHO SIMPLES COM FURO DE
cP1514 15235 | Ar 0515015 UN 70,00 0,83 0,44 127 RS 88,00
cP1515 15236 |GANCHO TIPO LONGO (164MMX38MM). AF_05/2015 UN 63,33 6,96 0,44 7,40 RS 468,67
CP1516 15237 |EMENDA INTERNA TIPO U P/ ELETROCALHA 100 X 50. AF_05/2015 UN 13,00 5,80 0,44 6,33 RS 82,20
cp1st7 15235 |ACOPLAMENTO PARA PERFILADO 38138 A ELETROCALHA 100x50. N 26,00 248 04 a2 RS 14268
AF_05/2015
cP1518 15239 |BARRAROSCADA 3/8. AF_05/2015 M 100,00 10,60 0,44 11,13 RS 113,00
INSTALAGOES DE LOGICA, SOMENTE INFRAESTRUTURA SEM
I o R$ 2.536,34
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
07882 161 |MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.4X04X0,4 M. |  UN 3,00 90,85 54,82 145,67 RS 437,01
AF_12/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE
o7668 162 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 27,00 6,99 481 11,80 RS 318,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 163 e A a0 AE 055021 M3 675 0,00 84,53 84,53 RS 570,58
96995 164 ___|REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 ) 8,10 0,00 51.25 51.25 RS 415,13
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X 15X10CM (SOBREPOR),
100556 165 [ e A AR e o] UN 2,00 2045 1761 47,06 RS 94,12
PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22, INCLUSIVE
CP1523 166 |EMENDA "I" E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2016 UN 1800 1908 23 2139 RS 27807
PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22, INCLUSIVE
CP1523 167 |EMENDA "I" E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2016 UN 200 1908 23 2139 RS 4278
CAIXA RETANGULAR 4 X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
91940 168 |EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 2,00 387 1311 16,78 RS 33,56
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA
01872 169 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 17,50 9,03 9,87 19,80 RS 346,50
INSTALAGAO. AF_12/2015
17 |sPDA RS 2218836
CP1601 171 |CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 98,00 36,62 1068 47,30 RS 4.635,40
cP1602 172 |CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 108,00 52,18 1068 62,86 RS 6.788,88
CP1603 173 |CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 32,00 1745 1068 28,13 RS 900,16
HASTE DE ATERRAMENTO 58 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
96985 174 | A AGAO, A 1213017 UN 30,00 92,11 1288 104,99 RS 3.149,70
P60 75 |[EQMINAL AEREO EMACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H= | 8,00 55,95 2545 8140 rs 65120
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA
cP1605 176 |SOBERBA E BUCHA . FORNEGIMENTO & NSTALAGAG UN 80,00 546 2545 30,91 RS 247280
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 516" X
4299 177 o M PARA FIXAGAD DE TEL A M NADEIR UN 100,00 108 0.12 120 RS 120,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
11950 178 |ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA N 12000 024 002 026 RS 3120
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
CP2103 179 | APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8200 1o 419 2340 RS 74880
ABRACADEIRA EMACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
304 1710 e oAARSO D A, UN 96,00 3,80 0,42 4,22 RS 405,12
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MV, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR
96971 1711 RNEGIMENTO £ INSTALAGRO. AF. 122017 M 12,00 17,9 17,20 35,16 RS 42192
11032 1712 |GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO UN 60,00 9,04 1,10 11,04 RS 662,40
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50
1678 "713 |MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 N 8.00 480 053 533 RS 4264
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
o7881 1714 |MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.3X0,3X03 M. | UN 8,00 54,60 39,16 93,85 RS 750,80
AF_12/2020
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 1715 | oo A 30 M AP 0512021 M3 3,00 0,00 84,53 84,53 RS 253,59
96995 17.16 __|[REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 e 3,00 0,00 51,25 5125 RS 163,75
18 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 72.722,04
181 |ESGOTO RS 18.349.41
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
s8102 1814 |MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. UN 2,00 07,14 10,15 107,29 RS 214,58
AF_12/2020
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
89707 1812 |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE | UN 11,00 2577 19,60 45,37 RS 490,07
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
80732 1813 |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 24,00 8,00 677 14,86 RS 356,64
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
89746 1814 |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 12,00 18,30 9,46 27,76 RS 333,12
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
80724 1815 |MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 26,00 6,31 6,24 1255 RS 326,30
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
89801 1816 |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 8,00 7,87 168 9,05 RS 7240
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
89809 1817 |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 18,00 18,37 1067 29,04 RS 522,72
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R ESGOTO, DN 40 MM, JUNTA
cP1701 1818 |40 B AVEL FORNECIDO £ NSTALADO AR 1212014 UN 4,00 11,24 3,44 14,68 RS 58,72
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
89834 18.1.9 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE|  UN 4,00 38,20 1423 5243 RS 209,72
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC,ESGOTO, DN 100x50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
cP1702 18110 [ oI £ INSTALADO AT 1212014 UN 6,00 22,02 3,44 2546 RS 152,76
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MV,
80752 18111 [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 8,00 3,61 415 7,76 RS 62,08
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MV,
89813 18142 [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 9,00 487 112 5,99 RS 53,91
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
80821 18143 [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 28,00 12,68 711 19,79 RS 554,12
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1000 X 50 MM, JUNTA
cP1703 18114  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 6,00 46,75 8,35 55,10 RS 330,60

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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89784

18.1.15

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

7,00

14,91

9,04

23,95

RS

167,65

89711

18.1.16

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

53,00

6,48

14,40

20,88

R$

1.106,64

89712

18.1.17

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

39,00

11,03

15,64

26,67

RS

1.040,13

89714

18.1.18

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

33,00

17,96

21,84

39,80

R$

1.313,40

97907

18.1.19

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

5,00

77,52

511,28

588,80

RS

2.944,00

98053

18.1.20

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME
UTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

1,00

1.226,50

683,82

1.910,32

R$

1.910,32

98100

18.1.21

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, AREA DE
INFILTRACAO: 32,9 M? (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

UN

1,00

1.454,49

3.790,11

5.244,60

RS

5.244,60

93358

18.1.22

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

7,50

0,00

84,53

84,53

R$

633,98

93382

18.1.23

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3

7,50

0,00

32,26

32,26

R$

241,95

18.2

AGUA FRIA

R$

17.597,71

89383

18.2.1

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

24,00

2,17

4,64

6,81

RS

163,44

89596

18.2.2

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

12,00

7,78

3,61

11,39

R$

136,68

94703

18.2.3

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

1,00

15,62

6,68

22,30

R$

22,30

94704

18.2.4

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

1,00

19,65

6,68

26,33

RS

26,33

94706

18.2.5

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

3,00

38,01

8,89

46,90

R$

140,70

CP1704

18.2.6

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2015

UN

6,00

6,79

5,85

12,64

RS

75,84

89380

18.2.7

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

2,00

597

5,46

11,43

RS

22,86

89408

18.2.8

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022

UN

27,00

2,17

6,68

8,85

R$

238,95

89413

18.2.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

15,00

4,38

7,96

12,34

RS

185,10

89497

18.2.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

6,00

841

514

13,55

R$

81,30

89501

18.2.11

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

19,00

9,99

6,24

16,23

R$

308,37

90373

18.2.12

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

20,00

8,52

6,44

14,96

R$

299,20

94490

18.2.13

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

UN

3,00

44,44

3,90

48,34

RS

145,02

94491

18.2.14

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

UN

2,00

60,34

5,56

65,90

RS

131,80

94492

18.2.15

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

UN

2,00

62,20

5,56

67,76

RS

135,52

89987

18.2.16

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

10,00

84,78

10,87

95,65

R$

956,50

94794

18.2.17

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

6,00

150,93

18,40

169,33

R$

1.015,98

89985

18.2.18

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

2,00

79,97

10,87

90,84

RS

181,68

89395

18.2.19

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

8,00

343

9,95

13,38

R$

107,04

89398

18.2.20

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

5,00

7,62

11,87

19,49

R$

97,45

89623

18.2.21

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

2,00

14,14

6,88

21,02

R$

42,04

89625

18.2.22

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

15,00

17,02

8,32

25,34

R$

380,10

89627

18.2.23

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

1,00

14,15

6,47

20,62

R$

20,62

89396

18.2.24

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

6,00

12,32

8,59

20,91

RS

125,46

99635

18.2.25

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

8,00

270,22

45,46

315,68

R$

2.525,44

86886

18.2.26

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

25,00

83,84

515

88,99

RS

222475

89356

18.2.27

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

58,00

4,88

18,68

23,56

RS

1.366,48

89357

18.2.28

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

36,00

10,79

22,26

33,05

RS

1.189,80

94650

18.2.29

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

12,00

15,12

9,29

24,41

R$

292,92

89449

18.2.30

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

60,00

17,69

1,67

19,36

RS

1.161,60

89378

18.2.31

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

15,00

2,24

4,98

722

RS

108,30

89386

18.2.32

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

2,00

4,07

5,93

10,00

R$

20,00

89575

18.2.33

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

10,00

8,76

4,16

12,92

RS

129,20

99262

18.2.34

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

2,00

77,52

497,29

574,81

RS

1.149,62

CP1705

18.2.35

TUBO DE DESCARGA VDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2015

UN

8,00

18,32

5,85

24,17

R$

193,36

CP1706

18.2.36

PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2015

UN

28,00

0,66

2,63

329

R$

92,12
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BOMBA PRESSURIZADOR DE AGUA, ACIONAMENTO AUTOMATICO POR
FLUXO DA AGUA, POTENCIA 0,25CV / 400W, CHAVE SELETORA

CcP1708 18.2.37  |127/220V, PRESSAO MAXIMA 30M.C., VAZAO MAXIMA ADMISSIVEL UN 1,00 1.755,89 7711 1.833,00 R$ 1.833,00
75L/MIN. EQUIPADO COM FILTRO DE ENTRADA D' AGUA E PROTEGAO
PARA SOBRECARGAS.FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 18238 |\ 0 AT 30 ML A 0212021 - M3 225 0,00 84,53 84,53 R$ 190,19
3382 18239 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. Vo 250 0.00 3226 3226 RS 2065
AF_04/2016
183  |AGUAQUENTE R$ 12.765,27
TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
89634 831 |RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 27,00 210t 74 45.05 Re 121635
LUVA, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
89658 1832 |RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 8.00 25 487 182 Re 94.56
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM
89641 1833  |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 10,54 6,85 17,39 R$ 104,34
AF_06/2022
JOELHO DE TRANSIGAO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM X 3/4,
89645 1834  [INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 6,00 35,12 6,65 4,77 R$ 250,62
INSTALACAO. AF_06/2022
CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, DN22MM, INSTALADO
89664 1835  |EMRAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.|  UN 4,00 17,45 4,57 22,02 R$ 88,08
AF_06/2022
TE, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
89697 836 |RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 4.00 1336 914 2250 RS 90.00
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
86908 1837 |\1EDI0 . FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 0172020 UN 5,00 358,07 7,65 365,72 R$ 1.828,60
1838  |AQUECEDOR DE PASSAGEM, GLP, CAPACIDADE 35 LITROS UN 1,00 6.001,06 2571,88 8.572,94 R$ 8.572,94
KIT PARA EXAUSTAO DE GASES DO AQUECEDOR, EM ALUMINIO,
1839 |INCLUSO ARO, ABRAGADEIRA, CHAPEU E DUTO DE LIGAGAO UN 1.00 179.90 77,10 257,00 RS 257,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 18310 |\ AT 30 M.AF. 0212021 - M3 225 0,00 84,53 84,53 R$ 190,19
3382 18341 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. Vo 225 0.00 3226 3226 RS 7250
AF_04/2016
184  |AGUAPLUVIAL E DRENAGEM EXTERNAS R$ 24.009,65
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
89512 1841 |INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 99.00 5276 1078 7254 Re 718146
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
89529 18.4.2  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 50,85 633 57,18 R$ 343,08
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
89585 18.4.3  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAISDE|  UN 12,00 36,39 13,41 49,80 R$ 597,60
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
89690 18.44  |JUNTAELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 6,00 82,52 17,88 100,40 R$ 602,40
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
89554 18.4.5  |[ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 24,00 29,59 4,21 33,80 R$ 811,20
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
1846  |GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL (TIPO ABACAXI) UN 6,00 42,90 4,77 47,67 RS 286,00
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
o78sr 1847 |MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 N 1200 24685 24.29 214 RS 325368
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
89849 18.4.8  [FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO M 60,00 45,87 15,30 61,17 R$ 3.670,20
SANITARIO. AF_08/2022
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 1849 |\ CUAL A T30 M. AF 0212021 M3 20,25 0,00 84,53 84,53 R$ 1.711,73
93382 18410 /F:EAOT;;E(G) MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. e 2025 0.00 3226 3226 RS 05327
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL
cP1707 18.4.11  |PERFURADO - DN 100, PEDRA BRITA E FORRAGAO EM MANTA M 109,50 26,50 18,24 44,74 R$ 4.899,03
GEOTEXTIL (TIPO BIDIM)
19 PSCIP R$ 2.739,20
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO,
cP1eot 194 FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 780 x 450 mm (M1). AF_10/2016 UN 1.00 331,34 050 331,84 RS 33184
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO,
cP1802 192 |FOTOLUMINESCENTE, EMPVC, 25X15 CM. (PLACAS S )AF_10/2016 UN 10,00 10,00 0.50 1050 RS 105,00
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO,
CP1808 193 |FOTOLUMINESCENTE, EMPVC, 20 X 20 XM (PLACAS E). AF_10/2016 UN 500 1156 0.50 1206 RS £0.30
CP1804 19.4  |EXTINTOR INCENDIO EM PO ABC 6 KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN 4,00 186,00 10,68 196,68 R$ 786,72
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
97599 195 |REATOR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 0212020 UN 10,00 21,53 673 28,26 R$ 282,60
BOTOEIRA PARA ALARME TIPO LIGA (QUEBRA VIDRO) -
CP1805 195 |CORNEGIMENTO E INSTALAGRO. AF 0212020 UN 1,00 86,88 673 93,61 R$ 93,61
CP1806 107  |SIRENE PARAALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| ) 1,00 3900 673 4573 RS 4573
AF_02/2020
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91871 198 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 20,00 6,35 8,65 15,00 R$ 300,00
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91844 199  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 30,00 366 442 8,08 R$ 242,40
INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO FLEXIVEL BLINDADO (SHIELD), 2X1,5 MM2 - FORNECIMENTO E
cP1807 1910 | S TALAGAO. M 50,00 8,60 1,22 9,82 R$ 491,00
20 INSTALAGAO GLP R$ 23.045,39
201  |CASADE GASES R$ 13.091,56
02270 2011 |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 | . 003 17123 3322 20445 RS 203019
MM. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS FCK=25 MPA COM USO DE BOMBA, INCLUSO
CP303 2012 | o) MENTO, ADENSAMENTO E AGABAMENTO, AF. 122015 M3 2,18 487,74 29,14 516,88 R$ 1.126,80
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92762 2013 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 33,94 079 11,27 12,06 R$ 409,32
|MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92750 2014  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG 135,75 094 14,04 14,98 R$ 2.033,54
AF_06/2022
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
07088 2015 |SOBRE SOLO. GOM USO DE TELA Q.02 AR 0972021 KG 12,18 19,57 147 21,04 R$ 256,27
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
103322 2016  |VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 12,00 29,68 27,29 56,97 R$ 683,64
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
87879 20.1.7  |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3COM| M2 24,00 0,00 4,04 4,04 R$ 96,96
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
87792 2018 |pANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA | M2 24,00 3.66 33.20 36.86 Re 884,64
DE 25 MM. AF_08/2022 _ _
95305 2019 |TEXTURAACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. Vo 200 723 687 1410 RS 33640
AF_09/2016
CP1901 20110 |PORTAO EM GRADIL METALON 1/2", COM REQUADRO M2 4,60 1.028,71 73,54 1.102,25 R$ 5.070,35
CP1902 20441 |PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE V2 460 1007 2503 35.10 RS 16146
METALICA
202  |GLP R$ 9.953,84
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TE BRONZE SOLDA X SOLDA X SOLDA 22MM- RF FORNECIMENTO E

CP1930 20.2.1 INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 14,26 4,62 18,88 R$ 18,88
CP1924 2022 LUVA BRONZE SOLDA 22MM, | FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 6.17 462 10,79 R$ 4316
AF_12/2015
CP1929 2023 VALVULA ESFERA 300# 3/4" NPT FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 56,88 462 61,50 R$ 184,50
AF_12/2015
TE EM FERRO MALEAVEL 300# 3/4" NPT FORNECIMENTO E
CP1908 2024 INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 44,80 4,62 49,42 R$ 49,42
TANQUE DE GLP CAPACIDADE 45KG - MANGELS COM CARGA
CP1909 2025 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 4,00 927,00 4,62 931,62 R$ 3.726,48
TAMPAO EM FERRO MALEAVEL 300# 3/4" NPT FORNECIMENTO E
CP1910 20.2.6 INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2,00 22,00 4,62 26,62 R$ 53,24
CP1911 2027 PIG TAIL POLXM 20 PARA 45 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 26,20 462 30,82 R$ 123,28
AF_12/2015
NIPLE DUPLO EM FERRO MALEAVEL 300# 3/4" NPT FORNECIMENTO E
CP1912 20.2.8 INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 5,00 13,90 4,62 18,52 R$ 92,60
COLETOR MODULO Il SIMPLES PARA P45 FORNECIMENTO E
CP1913 20.29 INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 86,00 4,62 90,62 R$ 90,62
COTOVELO COBRE SOLDA DIAM. 22MM - FORNECIMENTO E
CP1904 20.2.10 INSTALACAO. AF_12/2015 UN 4,00 12,83 4,71 17,54 R$ 70,16
COTOVELO DE LATAO SOLDA X ROSCA O 22MM X 1/2"
CP1903 20.2.11 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2016 UN 4,00 21,83 7,76 29,59 R$ 118,36
FLUXO PARA SOLDA EM PASTA (NASOL/PRATAFLUX) 100G
oP19t4 20212 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1,00 18,50 4.62 212 R$ 212
COTOVELO DE REDUGAO LATAO SOLDA 28X22 MM FORNECIMENTO E
CP1926 20.2.13 INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 22,52 4,62 27,14 R$ 27,14
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO,
92275 20.2.14 INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO M 20,00 51,51 2,15 53,66 R$ 1.073,20
E INSTALAGAO. AF_04/2022
VALVULA DE RETENGAO DE LATAO NPT 1/2" X 7/16" UNF 24FPP
CP1915 20.2.15 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4,00 13,92 4,62 18,54 R$ 74,16
REGULADOR 1] ESTAGIO AP40 OPSO REGULAVEL COM MANOMETRO
CP1916 20.2.16 REF CB 58540 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 315,00 4,62 319,62 R$ 319,62
UNIAO EM FERRO MAL. 300# 3/4 - NPT - ASSENTO CONICO EM BRONZE
CP1931 20.2.17 RF FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 2,00 33,71 4,62 38,33 R$ 76,66
NIPLE DE REDUGAO EM FERRO MAL. 300# 3/4 X 1/2 NPT
CP1917 20.2.18 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 1212015 UN 2,00 8,80 4,62 13,42 R$ 26,84
cP1918 20219 VALVULA ESFERA 300# 3/4" NPT FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5.00 106,17 462 110,79 RS 553.95
AF_12/2015
FITA ANTICORROSIVA COM ELASTOMERO DE BASE ASFALTICA 30MM
CP1919 20.2.20 (TOROFITA) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4,00 144,58 4,62 149,20 R$ 596,80
PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
CP1920 20.2.21 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 L 3,60 5,99 4,62 10,61 RS 38,20
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
100725 20222 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 2,00 9.18 1511 2429 R$ 4858
AF_01/2020_P
CONECTOR LATAO SOLDA X ROSCA DIAM.28MM X 1" NPT -
CP1905 20.2.23 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2016 UN 1,00 25,76 5,80 31,56 R$ 31,56
COTOVELO LATAO SOLDA DIAM. 28MM - FORNECIMENTO E
CP1906 20.2.24 INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 20,80 4,71 25,51 R$ 25,51
TE DE REDUGAO LATAO SOLDA X SOLDA X SOLDA DIAM. 28X22X28MM
CP1921 20.2.25 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 2,00 31,99 4,62 36,61 R$ 73,22
CP1907 202.26 LUVA BRONZE SOLDA 28MM FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 12,83 373 16.56 RS 66,24
AF_12/2015
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO,
92276 20.2.27 INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO M 20,00 65,37 2,78 68,15 R$ 1.363,00
E INSTALAGAO. AF_04/2022
CP1932 20.2.28 REGULADOR 12 KG/h - RF FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 5,00 40,40 4,62 45,02 R$ 225,10
NIPLE DUPLO EM BRONZE DIAM. 3/4" X1/2" NPTFORNECIMENTO E
CP1928 20.2.29 INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 10,00 941 4,62 14,03 R$ 140,30
4889 20.2.30 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" UN 10,00 5,84 0,64 6,48 R$ 64,80
TUBO EM COBRE TOMBACK 3/4" L=1,25M FORNECIMENTO E
CP1925 20.2.31 INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 5,00 60,78 4,62 65,40 R$ 327,00
ADAPTADOR MACHO PARA MANGUEIRA FLEXIVEL FORNECIMENTO E
CP1927 20.2.32 INSTALACAO. AF_12/2015 UN 5,00 9,77 4,62 14,39 R$ 71,95
COTOVELO DE REDUGAO LATAO SOLDA 28X22 MM FORNECIMENTO E
CP1926 20.2.33 INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1,00 22,52 4,62 27,14 R$ 27,14
SUPORTE PARA COLETOR # 3/15" X 11/2" COM ABRACADEIRA @ 1/4" -
CP1922 20.2.34 RF FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4,00 16,39 4,62 21,01 R$ 84,04
TE LATAO SOLDAXROSCAXSOLDA 22 MM X 1/2" NPT - RF
CP1923 20.2.35 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1,00 20,39 4,62 25,01 R$ 25,01
21 PAISAGISMO / URBANIZAGAO R$ 52.160,15
211 PAISAGISMO R$ 3.878,38
98504 2111 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 329,40 5,89 4,21 10,10 R$ 3.326,94
98509 2112 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 4,00 28,32 2,74 31,06 R$ 124,24
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR
98510 2113 OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 2,00 33,81 19,59 53,40 R$ 106,80
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR
98510 2114 OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 6,00 33,81 19,59 53,40 R$ 320,40
21.2 URBANIZACAO R$ 48.281,77
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
92396 21.21 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 393,59 4241 18,89 61,30 R$ 24.127,07
AF_12/2015
ASSENTAMENTO DE GUIA MACHO E FEMEA (FINCADINHO) EM TRECHO
CP2001 2122 RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO COM M 193,92 29,21 18,25 47,46 R$ 9.203,44
ESP.8CM
CP2002 2123 PISO TATIL DE ALERTA/ DIRECIONAL EM PLACAS 30X30X2,5 CM M2 19,38 156,29 12,75 169,04 R$ 3.275,15
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA,
102513 2124 DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. M2 5,50 9,40 36,10 45,50 R$ 250,25
AF_05/2021
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
92400 2125 COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. M2 31,00 58,52 16,18 74,70 R$ 2.315,70
AF_12/2015
PLACA DE SINALIZAGAO PARA CADEIRANTES EM CHAPA DE AGO
CP2003 21.2.6 ZINCADO, 20X35CM, H=1,20M, INCLUSO FORNECIMENTO E UN 2,00 150,00 16,02 166,02 R$ 332,04
INSTALAGAO (CHUMBAMENTO)
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
98679 2127 ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. M2 18,60 4,90 32,02 36,92 R$ 686,71
AF_09/2020
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
97096 21.2.8 SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 0,96 483,15 20,24 503,39 R$ 483,25
AF_09/2021
97088 2129 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG 9,60 1957 147 21,04 R$ 201,98

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
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94273

21.2.10

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

55,90

29,21

20,52

49,73

R$

2.779,91

CP201

21.2.11

CORTE E ATERRO COMPENSADO

M3

208,42

8,35

2,10

10,45

R$

2.177,99

96396

21.212

EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

10,42

0,00

111,13

11,13

1.158,09

97912

21.213

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA URBANA
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

20,84

0,00

3,39

3,39

R$

70,65

CP2004

21.2.14

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

16,67

3,38

0,35

3,73

R$

62,19

CP2005

21.215

BICICLETARIO EM TUBO ACO GALVANIZADO, PINTURA
ELETROSTATICA NA COR CINZA, CHUMBADO NO PISO

UN

6,00

127,87

65,02

192,89

R$

1.157,34

22

ESCADA EXTERNA

R$

7.085,07

CP201

221

CORTE E ATERRO COMPENSADO

M3

4,61

8,35

2,10

10,45

R$

48,15

101173

22.2

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

2,00

0,00

58,38

58,38

116,76

94963

223

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

0,29

289,76

81,66

371,42

RS

105,85

96548

22.4

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

19,95

0,72

10,25

10,97

R$

218,85

96536

225

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

M2

3,42

42,86

42,79

85,65

R$

292,92

94963

226

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

0,84

289,76

81,66

371,42

RS

311,99

95944

22.7

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

15,12

0,86

20,09

20,95

R$

316,76

95945

228

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

18,48

0,81

16,30

1711

RS

316,19

102038

229

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2
LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_11/2020

M2

5,88

12,54

159,72

172,26

R$

1.012,89

98679

22.10

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

M2

514

4,90

32,02

36,92

189,69

99855

2211

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

9,94

69,15

43,65

112,80

R$

1.121,23

99839

22.12

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

5,40

260,13

266,25

526,38

R$

2.842,45

100739

22.13

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P

M2

719

8,10

1,82

9,92

RS

71,31

22.14

PLAQUETA DE IDENTIFICACAO PARA CORRIMAO EM BRAILE,
CONFECCIONADO EM ALUMINIO - INDICAGAO "INiCIO"

UN

4,00

13,50

1,50

15,00

R$

60,00

22.15

PLAQUETA DE IDENTIFICACAO PARA CORRIMAO EM BRAILE,
CONFECCIONADO EM ALUMINIO - INDICAGAO "FIM"

UN

4,00

13,50

1,50

15,00

R$

60,00

23

RAMPA EXTERNA i=8,33%

R$

48.499,49

CP201

231

CORTE E ATERRO COMPENSADO

M3

61,60

8,35

2,10

10,45

R$

643,72

103322

23.2

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

94,93

29,68

27,29

56,97

R$

5.408,16

87879

233

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

203,14

0,00

4,04

4,04

RS

820,67

87792

23.4

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_08/2022

M2

203,14

3,66

33,20

36,86

RS

7.487,56

95305

235

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_09/2016

M2

203,14

723

6,87

14,10

R$

2.864,20

101173

23.6

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

21,00

0,00

58,38

58,38

R$

1.225,98

94963

23.7

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

4,40

289,76

81,66

371,42

1.635,46

96548

23.8

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

308,23

0,72

10,25

10,97

R$

3.381,26

96536

23.9

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

M2

52,84

42,86

42,79

85,65

R$

4.525,66

99855

23.10

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

172,60

69,15

43,65

112,80

R$

19.469,28

100739

23.11

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P

M2

21,68

8,10

1,82

9,92

RS

215,05

23.12

PLAQUETA DE IDENTIFICACAO PARA CORRIMAO EM BRAILE,
CONFECCIONADO EM ALUMINIO - INDICAGAO "INiCIO"

UN

4,00

13,50

1,50

15,00

R$

60,00

23.13

PLAQUETA DE IDENTIFICACAO PARA CORRIMAO EM BRAILE,
CONFECCIONADO EM ALUMINIO - INDICAGAO "FIM"

UN

4,00

13,50

1,50

15,00

R$

60,00

CP1312

23.14

GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, INCLUSO
PORTA-GRELHA, NA COR CINZA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

3,60

146,99

3,41

150,40

541,44

CP1707

23.15

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL
PERFURADO - DN 100, PEDRA BRITA E FORRAGAO EM MANTA
GEOTEXTIL (TIPO BIDIM)

3,60

26,50

18,24

44,74

RS

161,06

24

FLOREIRA/BANCO

R$

8.528,37

94965

241

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

2,62

345,69

81,20

426,89

1.118,45

96536

24.2

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

M2

18,34

42,86

42,79

85,65

R$

1.570,82

96545

243

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

131,00

0,83

14,86

15,69

RS

2.055,39

103322

24.4

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

9,00

29,68

27,29

56,97

RS

512,73

87879

245

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

28,28

0,00

4,04

4,04

R$

114,25

87792

24.6

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_08/2022

M2

28,28

3,66

33,20

36,86

R$

1.042,40

87543

247

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA,
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M3/H EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2

28,28

0,00

23,32

23,32

659,49
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APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS

88497 24.8 DEMAOS. AF 06/2014 M2 28,28 8,11 11,39 19,50 R$ 551,46
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
88489 24.9 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 17,40 8,78 6,84 15,62 R$ 271,79
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
102494 2410|151 USO PRIVER EPOXI AF 05/2021 M2 10,88 47,70 10,35 58,05 R$ 631,58
25 MOBILIARIO R$ 12.154,62
251 CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM 4 BANQUETAS UN 6,00 875,00 97,22 972,22 R$ 5.833,33
CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM TAMPO DAMAS COM 4
25.2 BANQUETAS UN 6,00 875,00 97,22 972,22 R$ 5.833,33
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
98554 253 RESINA ACRILICA. 3 DEMAOS. AF. 0612018 M2 11,22 24,88 18,61 43,49 R$ 487,96
26 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 4.210,38
CP2101 26.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 300,00 0,73 2,99 3,72 R$ 1.116,00
CP2102 26.2 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM AF_10/2016 UN 1,00 1.281,38 0,50 1.281,88 R$ 1.281,88
26.3 CAGAMBA UN 5,00 290,00 72,50 362,50 R$ 1.812,50
MATERIAL M.O. RS  1.160.969,13
66,31% 33,69% BDI 21,66%
RS 936.544,20 | R$ 475.890,85| PREGO GLOBAL |R$  1.412.435,04

Arg. Alvaro M. Komiya

SIAPE: 1949080
CAU A59680-9
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