
Campus: Londrina

Obra: Refeitório

Área: 300,00

Custo/m²: 4.708,12                

ITEM
PREÇO TOTAL      

R$
PERCENTUAL       

%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$            49.262,13 4,24%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$              6.509,90 0,56%

3 INFRA-ESTRUTURA  R$            78.658,62 6,78%

4 SUPRA ESTRUTURA  R$            94.421,96 8,13%

5 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA  R$            59.255,15 5,10%

6 COBERTURA  R$            88.902,29 7,66%

7 REVESTIMENTOS PAREDE  R$            91.769,58 7,90%

8 REVESTIMENTO TETO  R$            16.953,57 1,46%

9 REVESTIMENTO PISO  R$            26.635,39 2,29%

10 ESQUADRIAS  R$            82.502,00 7,11%

11 LOUÇAS E METAIS  R$            13.288,85 1,14%

12 ACESSÓRIOS DIVERSOS  R$            24.523,64 2,11%

13 DEPOSITO DE RESIDUOS  R$            14.439,11 1,24%

14 COMUNICAÇÃO VISUAL  R$              2.049,30 0,18%

15 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$          255.928,24 22,04%

16
INSTALAÇÕES DE LÓGICA, SOMENTE 
INFRAESTRUTURA SEM CABEAMENTO

 R$              2.536,34 0,22%

17 SPDA  R$            22.188,36 1,91%

18 INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS  R$            72.722,04 6,26%

19 PSCIP  R$              2.739,20 0,24%

20 INSTALAÇÃO GLP  R$            23.045,39 1,99%

21 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO  R$            52.160,15 4,49%

22 ESCADA EXTERNA  R$              7.085,07 0,61%

23 RAMPA EXTERNA i=8,33%  R$            48.499,49 4,18%

24 FLOREIRA / BANCO  R$              8.528,37 0,73%

25 MOBILIÁRIO  R$            12.154,62 1,05%

26 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              4.210,38 0,36%

 R$       1.160.969,13 100,00%

21,66%

 R$       1.412.435,04 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL COM BDI
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