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1. DO OBIJETO
1.1. O objeto da presente licitagdio é a Republicagdo de Processo Licitatério para

Contratagdo eventual de empresa para instalagdo de infraestrutura necessaria para ar condicionado
na Unidade Norte do Campus Londring no modelo de execugdo global, incluindo o transporte,
armazenamento, instalacdo, testes, certificagdo, assisténcia técnica, documentagdo técnica e garantia
dos produtos e servicos ofertados na unidade Norte do Campus Londrina, para prover condigdes
adequadas de atividades pedagdgicas e administrativas da instituicdo mantendo uma infraestrutura
de climatizagdo necessdria do IFPR, conforme condi¢Bes, quantidades, exigéncias e estimativas,
inclusive as encaminhadas pelos 6rgdos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas
neste instrumento e seus anexos.

1.2. A proponente deverd garantir os servigos entregues por um periodo de 12 (doze)
meses.
1.3. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de instalagdo de infraestrutura

de drenos, tubulagdo de ar e rede elétrica.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 06 (meses), podendo ser prorrogado, com base
no artigo 57, §12, da Lei n. 8.666/93.

2. RESUMO DA LICITAGAO

2.1. Conforme estudos preliminares definiu-se o objeto para melhor organizagdo do certame

licitatorio pelo Sistema de Registro de Precos na seguinte forma descritiva:

2.2 Descrigdo sintética:
ITEM DESCRICAO VALOR MAXIMO
Contratagdo de empresa para prestagdo de servigos de infraestrutura para
1 |instalagdo de ar condicionado na Unidade Norte do IFPR - Campus R$ 316.095,56
Londrina.
3. DA CLASSIFICAGCAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
3.1. Trata-se de servigo comum, ndo continuado, a ser contratado mediante licitacdo, na

modalidade pregdo, em sua forma eletronica, pelo Sistema de Registro de Pregos.

3.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,
de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do
aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

3.3. A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagdo direta.

3.4. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

3.5. Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor
estdo previstos no edital.

3.6. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdao:

3.6.1. Comprovagdo de aptiddo para a prestacdo dos servicos em caracteristicas, quantidades
e prazos compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, mediante a apresenta¢do
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

3.7. O licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato

que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foram prestados os
servigos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

3.8. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsavel.

3.9. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em
gue conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢es locais para execugdo do objeto; ou que
tem pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assume
total responsabilidade por este fato e ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

3.10. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:



3.10.1. Valor Global: R$ 316.095,56 (Trezentos e Dezesseis Mil, Noventa e Cinco Reais e
Cinquenta e Seis Reais).

3.10.2. Valores unitérios: conforme planilha de composi¢do de pregos anexa ao edital.

3.10.3. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

3.11. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

4. DOS RECURSOS ORCAMENT/\RIOS

4.1. A indicagdo da dotagdo orcamentaria fica postergada para o momento da assinatura do

contrato ou instrumento equivalente.

5. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
5.1. Descri¢do da Situagdo Atual:
5.1.1. A execugdo do referido servico de infraestrutura visa dar continuidade do

projeto implantagdo da Unidade Norte, conforme Plano Diretor no edificio em fase de
implantagdo localizado na Avenida da Liberdade, 855, na cidade de Londrina, Estado do Parana.

5.1.2. Tal projeto deve ser executado de maneira separada da construgdo principal de
modo a garantir maior economia, ainda procurando a melhor solugdo que se adeque a realidade
dos cursos ofertados no local.

5.1.3. Ainda, garantir a menor taxa de adaptagles ou reparos que uma rede ndo
dimensionada acarretaria no desenvolvimento das atividades propostas na utilizagdo da
infraestrutura.

5.1.4. Tendo em vista a demanda sempre presente do IFPR - Campus Londrina na
expansdo de sua oferta de ensino, pesquisa e extensdo, contudo a atual falta de estrutura fisica
para comportar os atuais cursos e os possiveis a serem implantados, torna-se impreterivelmente
necessario a execugao do referido projeto de infraestrutura, uma vez ocupado o prédio para suas
atividades de desenvolvimento de praticas pedagdgicas.

5.1.5. O edificio em questio possui area construida de 6.431,56 m? divididos em 4
pavimentos pendentes de estrutura para ar condicionado ndo executada concomitante a
construgdo, tal estrutura visa atender a demanda de aproximadamente de 600 alunos e 109
servidores, além de terceirizados e visitantes. Atendera primeiramente os cursos ja implantados
que sdo Licenciatura em Ciéncias Bioldgicas, Tecnologia em Anadlise e Desenvolvimento de
Sistemas, Técnico em Enfermagem, Técnico em Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio e
Técnico em Informatica Integrado ao Ensino Médio. Além de cursos de Formagdo Continuada,
projetos de pesquisa e extensdo ofertados.

5.2. Justificativa da necessidade de contratagdo

5.2.1. A presente contratacdo é respaldada pelo Plano de Desenvolvimento Institucional
2019 - 2023 do IFPR e tem a intengdo de manter a infraestrutura de climatizacdo atualizada e
eficiente do IFPR, atualizada e em pleno funcionamento para exercicio das atividades
administrativas e de ensino.

5.2.2. A instalagdo inicial necessdria da estrutura de ar condicionado na unidade Norte
provera ndo sé uma infraestrutura necessaria que sustente todas as necessidades
administrativas e pedagdgicas do Campus, como fornecera possibilidade de expansdo para as
aquisicOes de mais equipamentos modernos e com maior eficiéncia energética.

5.2.3. Outra vantagem desta solugdo, além da garantia dos servigos, por ser realizado por
empresa especializada em conformidade com o dimensionamento de demanda do Campus.

5.2.4. Destacamos abaixo algumas das vantagem na infraestrutura contratada:
5.2.4.1. Necessidade menor de infraestrutura para instalagdo dos equipamentos;
5.2.4.2. Menor custo para expansao futura de equipamentos;
5.2.4.3. Instalagdo mais simples de equipamentos;
5.2.4.4. Localizagdo de equipamentos em area de manutengdo mais acessivel;
5.2.4.5. Menor custo de operacional/manutencdo;
5.2.4.6. Garantia de até 12 meses, entre tubulagdo e rede elétrica;
5.2.4.7. Economia de energia elétrica, aprimorando a sustentabilidade com novas
tecnologias;
5.2.4.8. Otimizagdo de espaco destinado a cabeamento e dutos de gas e drenos; e
5.2.4.9. Vida util maior de equipamentos a serem instalados.

5.2.5. Desta forma a solugdo moldada para o edificio do Bloco Didatico da Unidade Norte

do Campus Londrina, e também permitira que em casos de expansdo de equipamentos a serem
adquiridos, este processo seja realizado com maior facilidade e com um custo bem inferior,
quando comparado com a contratagdo individual por aparelho, evitando adaptagBes que possam
danificar os equipamentos.

5.2.6. Por fim, mas ndo menos importante, com a contrata¢do de empresa especializada
em infraestrutura de ar condicionado, permitindo a instalagdo aparelhos em conformidade com a
legislagdo vigente, mantendo um sistema coeso e eficiente.



6. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS

6.1. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507
de 21 de setembro de 2018, constituindo-se em atividades materiais acessérias, instrumentais ou
complementares a darea de competéncia legal do drgdo licitante, ndo inerentes as categorias
funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

6.2. A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagdo direta.

7. FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

7.1 A prestagdo dos servigos descritos neste Termo de Referéncia deverd ser realizada na
seguinte localidade:

IFPR — Campus Londrina

Unidade Norte

Avenida da Liberdade, 855 CEP: 86077-080
Bairro Carnascialli - Londrina—PR

7.2. Resumo dos servigos/solugdes que devem estar incluidos no projeto a ser executado:

7.2.1. Projeto Executivo de todo o sistema conforme padrdes descritos no projeto e nesse
termo:

7.2.1.1. Servigos técnicos preliminares;
7.2.1.2. InstalagGes elétricas de alimentagdo do bloco;

7.2.1.3. Posicionamento de tomadas e eletrodutos com cabeamento tipificado na
planilha detalhada de materiais e mdo de obra;

7.2.14. Instalagdo de dutos de drenos e tubulagdo necessaria da evaporadora até a
condensadora;

7.2.1.5. Servigos de alvenaria necessaria ao projeto global.

7.2.2. Apos a instalagdo deverdo ser realizados testes de conformidade nas tubulagdes
de modo a demonstrar que sua utilizagdo esteja em conformidade:

7.2.2.1. Entregar cdpia das ART(s) de execugdo recolhidas junto ao CREA, se
necessarios.

8. INFORMACGES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
8.1. UNIDADE NORTE
8.1.1. O presente projeto descreve os requisitos técnicos minimos para a instalagdo de

infraestrutura de ar condicionado no prédio do IFPR localizado na Avenida da Liberdade, 855 em
Londrina - Parana. O projeto demonstra toda a estrutura, atendendo as solicitagdes definidas na
documentagdo de estudo de demanda, conforme necessidade indicada na projegdo
desenvolvida pelo IFPR e de acordo com o quantitativo especificado neste certame. Todos os
servigos devem se adequar aos equipamentos e estrutura ja existente no bloco didatico da
Unidade Norte do IFPR. Todos os acessoérios de acabamentos deverdo ser fornecidos, sendo estes
compativeis para fins de perfeito funcionamento.

8.1.2. Infraestrutura

8.1.2.1. A infraestrutura serd responsdvel por toda acomodagdo e protegdo do
cabeamento e tubulagdo que devera ser construido infraestrutura com perfilados onde for
necessario, nos demais as descidas nas paredes sera com eletrodutos de PVC da cor
branca.

8.1.2.2. Todos o0s acessorios necessarios para os acabamentos e completa instalagdo
do projeto deverd utilizar materiais construidos em fabrica e adequados para cada
necessidade. Toda a infraestrutura deverd ser indicada e em conformidade com o layout
elaborado, e ainda respeitando os limites de inicio e término das atividades definidos no
contrato.

8.1.2.3. Danos causados em paredes, piso, forro ou em qualquer local da
estrutura do IFPR deverd ser adequado ou substituido mantendo no minimo o padrdo
existente. Cabendo a realizagdo de substituigdes de médulos de forros, pinturas, etc.

8.2. Deverdo estar inclusos no fornecimento todo material necessario a infraestrutura de ar
condicionado referenciadas neste documento. O projeto deve seguir o posicionamento dos pontos
conforme orientagdo do IFPR.

8.3. Os servigos devem ser realizados por técnicos habilitados de modo que as garantias dos
equipamentos ndo sejam afetadas. Ou seja, a responsabilidade pela perda da garantia de
materiais em caso de servigos realizados por técnicos ndo habilitados, € da CONTRATADA.

8.4. Portanto, nesses casos, a CONTRATADA deverd se responsabilizar por todos os
prejuizos causados ao IFPR e arcard com todas as despesas necessarias para manter os servigcos de
suporte e garantia ativos enquanto vigente o contrato.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9507.htm

9.1. O pagamento do objeto do contrato serd realizado apds a finalizagdo da execugdo na
unidade.

9.2 Apds a finalizagdo dos servigos, é necessario o recebimento provisério e definitivo
(devera ser seguidas as orientagfes relatadas neste documento em tdépico especifico) realizada
reunido entre o IFPR e a CONTRATADA, com o intuito de realizar a vistoria final dos servigos e
documentag@es exigidas neste documento. Apds esta vistoria, se ndo encontrado nenhuma questdo
que impec¢a o pagamento, sera autorizado que a CONTRATADA emita a Nota Fiscal sobre os servigos
prestados, contendo no minimo, as informagdes em relatdrio relacionado neste Termo de Referéncia.

9.3. Ap6s o recebimento da Nota Fiscal, o IFPR realizard a conferéncia da mesma,
solicitando alteragdes, se necessario.

9.4. Sanadas todas as inconsisténcias que houver, e com a posse definitiva da Nota Fiscal, o
IFPR realizara o processo de tombamento dos itens permanentes e em seguida o ateste da Nota Fiscal.
Este processo sera finalizado em até 10 dias Uteis.

9.5. Ap6s o ateste da Nota Fiscal, a mesma serd encaminhada para a Diretoria de
Planejamento e Administragdo para a realizagdo dos procedimentos financeiros. O pagamento sera
creditado em conta bancaria indicada pela CONTRATADA, até o 302 (trigésimo) dia contando da data
do Ateste da Nota Fiscal, realizado pela unidade solicitante. Os documentos exigidos para o
cadastramento no SICAF deverdo ser mantidos atualizados, pois sera feita consulta “online”, na data
do pagamento.

9.6. A Unidade responsavel pelo pagamento verificard no SICAF (on-line) a regularidade
fiscal da CONTRATADA, quanto a: Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos e a Divida Ativa
da Unido, Certiddo Negativa de Débitos com o INSS, Certificado de Regularidade de Situagdo do FGTS e
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.7. No caso de eventual atraso no pagamento, desde que para tanto a CONTRATADA ndo
tenha concorrido de alguma forma, o valor devido poderd ser acrescido de encargos moratérios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data
do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte férmula:

EM=NxVPxI
Onde: EM: Encargos Moratdrios;
N: NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela a ser paga;
I:indice de compensacio financeira, assim apurado: | = (6 / 100) / 365

9.8. Conforme estabelece a Instrugdo Normativa n2 05, de 26 de maio de 2017, em seu
anexo Xl, a nota fiscal ou fatura devera ser, obrigatoriamente, acompanhada das seguintes

comprovagodes:

9.8.1. Da regularidade fiscal, mantendo-se atualizados os documentos exigidos para o
Cadastramento de Habilitagdo Parcial no SICAF, tendo em vista que haverd consulta (online) ao
mesmo quando da data do pagamento.

9.9. O pagamento somente sera efetuado apds o encaminhamento da nota fiscal/fatura,
com todos os campos preenchidos, dados da contratagdo, sem rasuras e devidamente atestada pelo
Gestor do Contrato, observado o disposto na Lei n.2 9.430/1996 e a ordem cronolégica estabelecida no
art. 52 da Lei n.2 8.666/1993.

9.10. A nota fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias para que possam ser atestadas
e encaminhadas para pagamento, devendo conter as seguintes especificagdes:

9.10.1. A data de emissdo da nota fiscal.

9.10.2. O CNPJ da Unidade conforme informado na nota de empenho.

9.10.3. Quantidades e especificagbes de materiais/servigos que foram entregues e/ou
executados.

9.10.4. O valor unitario e total de acordo com os valores vigentes no contrato.

9.10.5. As informagdes sobre as retengBes de impostos: PIS, COFINS, IRPJ, CSLL;

9.10.6. Se a empresa for optante do Simples Nacional, deverd para cada Nota Fiscal

apresentada, apresentar em 02 (duas) vias a declaragdo de Pessoa Juridica Optante pelo Simples
Nacional, com o intuito de evitar retengdes tributarias;

9.10.7. O numero da conta bancéria da empresa, nome do banco e respectiva agéncia,
para recebimento dos créditos.

9.10.8. O CNPJ da CONTRATADA constante da fatura deverd ser o mesmo indicado no
contrato e na nota de empenho.

10. REAJUSTE

10.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data limite para a apresentagdo das propostas.

10.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pela CONTRATANTE, do indice INCC,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base
na seguinte férmula (art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V (I-12) /12, onde:

R =Valor do reajuste procurado;

V =Valor contratual a ser reajustado;


http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9430.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm

12 =indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega da
proposta na licitagdo;
| =Indice relativo ao més do reajustamento;

10.3.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a

partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

10.4.

No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE

pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

10.5.
10.6.

Nas aferi¢Ges finais, oindice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer

forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

10.7.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo

indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.8.

11.
11.1.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

MATERIAIS E ESPECIFICACOES TECNICAS

Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA deverd disponibilizar os

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas e
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

11.2.

Apresentamos abaixo uma lista de materiais aproximada orientativa para instalagdo na

unidade. Esta lista deve ser levada em consideragdo apenas para orientar os itens minimos
aproximados que devem ser considerados no local. Ndo deve ser tratada como lista final. A lista de
materiais final é de responsabilidade da empresa vencedora deste pregao.

11.3. Especificagbes técnicas devem estar orientadas pela lista abaixo e projetos descritivos.

ITEM | DESCRICAO DOS SERVIGOS [UNID. | QUANT.

1 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS

11 |REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM |, 20,00
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGCAO DO MATERIAL. AF_12/2020 ’

1.2 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 6,00

1.3 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 10,00

1.4  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,00

1.5 LOCAGAO E MONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE MES 1,00

2 INSTALAGOES ELETRICAS

21 |ALIMENTAGAO BLOCO

511 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 80,00
INSTALAGCAO. AF_12/2021 ’

51, |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E ¥ 800

=% | INSTALAGAO. AF_12/2021 ’

513 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - UN 200
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 ’

514 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MNP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 396.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ’

515 |QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 400 A - | 100
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’

2.1.6 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00

2.2 [ILUMINAGAO E TOMADAS

551 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES UN 300
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ’

59 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES UN 100
DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ’

553 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E iy 200
INSTALACAO. AF_12/2021 ’

554 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - UN 00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ’

555 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 28 00
INSTALACAO. AF_12/2021 ’
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

2.2.6 M 14,00
AF_12/2015

557 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO UN 700
E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’

558 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 180,00
INSTALACAO. AF_12/2015 ’
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

2.2.9 M 14,00
AF_12/2015

55 10 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 9,00
INSTALACAO. AF_12/2015 ’

5517 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E y 128,00
INSTALAGCAO. AF_12/2015 ’
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

2.2.12 M 64,00
AF_12/2015

55 13 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 2700
INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
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2224 | s M 88,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2.2.15 UN 8,00
AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2.2.16 UN 12,00
AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2.2.17 UN 24,00
AF_11/2016_P
2.2.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 10,00
2.2.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 4,00
52,20 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, [ |\ [ 0, oo
0,6/1KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 ’
2.2.21 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M 866,00
2.2.22 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?Z, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M 866,00
2.2.23 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M 866,00
2.2.24 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M 866,00
2.2.25 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M 866,00
2.2.26 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00
2.2.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00
2.2.28 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 6,00
2.2.29 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 44,00
23 |TOTEM1
2.3.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M 2,00
2.3.2 | EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 0,40
533 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA | - 252
MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 ’
534 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. [, - S0
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 g
535 |EVMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS | S0
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 '
2.3.6 | APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 2,52
2.3.7 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 2,52
2.3.8 | EXECUCAO DE LAJE, ESPESSURA DE 8 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 0,55
2.3.9 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,03
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
2.3.10 KG 2,21
AF_06/2022
24 |TOTEM2
2.4.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M 2,00
2.4.2 | EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 0,40
543 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LTQUIDA | .
MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 ’
544 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. [, S0
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 '
245 |EVMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS | - soa
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 '
2.4.6 | APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 2,52
2.4.7 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 2,52
2.4.8 | EXECUCAO DE LAJE, ESPESSURA DE 8 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 0,55
2.4.9 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,03
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
2.4.10 KG 2,21
AF_06/2022
25 |TOTEM3
2.51 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M 2,00
2.5.2 | EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 0,40
553 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA | - 252
MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 ’
554 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. [, S0
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 g
555 |EVMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS | - S0
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 4
2.5.6 | APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 2,52
2.5.7 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 2,52
2.5.8 | EXECUCAO DE LAJE, ESPESSURA DE 8 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 0,55
2.59 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,03
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
2.5.10 KG 2,21
AF_06/2022
2.6 |TOTEM4
2.6.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M 2,00
2.6.2 | EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 0,40
563 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA | .
MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 ’
564 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. [, S0
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 '
565 |EVBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS | S0
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 '
2.6.6 | APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 2,52
2.6.7 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 2,52
2.6.8 | EXECUCAO DE LAJE, ESPESSURA DE 8 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 0,55
2.6.9 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,03
5.6.10 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. [, 221

AF_06/2022




DRENOS DOS ARES

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

311 RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 363,55
3.1.2 | FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 45,00
313 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTP (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 36,53
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 !
3.1.4 |ACABAMENTO PARA FURO CIRCULAR, 40MM, PVC, NA COR BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UND 90,00
315 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. UN 18,00
AF_06/2022
3.1.6 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 95,00
3.1.7 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 12,50
3.1.8 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 15,00
4 INFRAESTRUTURA PARA CONDUTORES (DUTOS)
411 CANALETA PARA AR-CONDI~CIONADO SPLIT, 85X7CM, PVC, NA COR BRANCA. INCLUSO TAMPA. FIXACAO COM BUCHA E PARAFUSO. M 720,50
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. !
4.1.2 | LUVA E PRESILHA PARA CANALETA PARA AR-CONDICIONADO SPLIT 8,5X7CM, PVC, NA COR BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O. UND 360,00
4.1.3 | CURVA PLANA "L", PARA CANALETA PARA AR-CONDICIONADO SPLIT 8,5X7CM, PVC, NA COR BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UND 61,00
4.1.4 | CURVA INTERNA, 90 GRAUS, PARA CANALETA PARA AR-CONDICIONADO SPLIT 8,5X7CM, PVC, NA COR BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALACAO. |UND 6,00
415 TERMINAL DE ACABAMENT~O PARA FURO RETO, PARA CANALETA PARA AR-CONDICIONADO SPLIT 8,5X7CM, PVC, NA COR BRANCA. UND 82.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’
416 TERMINAL DE ACABAMENTQ PARA FURO, 90 GRAUS, PARA CANALETA PARA AR-CONDICIONADO SPLIT 8,5X7CM, PVC, NA COR BRANCA. UND 78.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. !
4.1.7 | FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 UN 78,00
5 INSTALACAO DOS ARES-CONDICIONADOS (32 PAVIMENTO)
511 TUBO EM COBRE FLEXfVEL, DN 3/8", COM~ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA M 159 45
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ’
512 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM~ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA M 159 45
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
5.1.3 | PORCA DE LATAO PARA TUBO EM COBRE FLANGEADA 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UND 20,00
5.1.4 |PORCA DE LATAO PARA TUBO EM COBRE FLANGEADA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2015 UND 20,00
5.1.5 | CABO DE COMANDO, TIPO MULTIPOLAR - PP, 4 VIAS X 2,5 MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 159,45
516 FITA PVC I~SOLANTE 100MM, COR BRANCA, PARA GUARNICAO E ACABEMENTO DOS CONDUTORES DOS AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO E 318.90
INSTALAGAO. AF_12/2015 !
5.1.7 | MANGUEIRA CRISTAL 3/4 PARA DRENO, ESPESSURA 2MM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 7,80
INSTALACAO DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CONDENSADORA INDIVIDUAL, DE 32.000 ATE 60.000BTU. INCLUSO FIXACAO COM BUCHA E
518 PARAFUSO DA EVAPORADORA Ne PAREDE, FIXACAO DA ’CONDENSADORA NO PISO COM SUPORTE EM PERFIL METALIC~O CHUMBADO NO PISO E UN 10,00
CALCO DE BORRACHA, INSTALAGCAO DOS COMANDOS ELETRICOS, CARGA DO REFRIGERANTE, TESTE DE FUGA E REMOGCAO DE AR COM BOMBA DE !
VACUO - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FIXACAO E MAO-DE-OBRA.
6 INSTALACAO DOS ARES-CONDICIONADOS (42 PAVIMENTO)
6.1.1 TUBO EM COBRE FLEXfVEL, DN 3/8", COMlSOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA M 192 35
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 !
6.1.2 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM~ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA M 192 35
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 !
6.1.3 | PORCA DE LATAO PARA TUBO EM COBRE FLANGEADA 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UND 22,00
6.1.4 | PORCA DE LATAO PARA TUBO EM COBRE FLANGEADA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UND 22,00
6.1.5 | CABO DE COMANDO, TIPO MULTIPOLAR - PP, 4 VIAS X 2,5 MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 192,35
6.1.6 FITA PVC LSOLANTE 100MM, COR BRANCA, PARA GUARNICAO E ACABEMENTO DOS CONDUTORES DOS AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO E 384.70
INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
6.1.7 | MANGUEIRA CRISTAL 3/4 PARA DRENO, ESPESSURA 2MM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 7,20
INSTALACAO DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CONDENSADORA INDIVIDUAL, DE 32.000 ATE 60.000BTU. INCLUSO FIXACAO COM BUCHA E
6.1.8 PARAFUSO DA EVAPORADORA Ne PAREDE, FIXAGCAO DA ’CONDENSADORA NO PISO COM SUPORTE EM PERFIL METALIC~O CHUMBADO NO PISO E UN 11.00
CALCO DE BORRACHA, INSTALACAO DOS COMANDOS ELETRICOS, CARGA DO REFRIGERANTE, TESTE DE FUGA E REMOGCAO DE AR COM BOMBA DE !
VACUO - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FIXACAO E MAO-DE-OBRA.
7 SERVICOS COMPLEMENTARES
7.1 CACAMBA 5\ UN 1,00
7.2 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, 60x90 CM UN 20,00
12. INiCIO DA EXECUGCAO DOS SERVICOS
12.1. Apds a homologagdo deste certame e assinatura do contrato, o IFPR enviara ordem de

servigo, sendo que a empresa terd um prazo de 60 (sessenta) dias para finalizacdo das instalagdes na
unidade em questdo.

12.2.

Cada uma das unidades descritas neste documento tera sua execugdo individualizada,

sendo as execugdes iniciadas apos a convocagdo e aceite do IFPR, e apds a reunido inicial para tratar
os assuntos de cada unidade.

12.3.

Para a execugdo dos trabalhos na Unidade Norte, o horario de trabalho sera de segunda

a sexta-feira, das 09:00 as 17:00. A CONTRATADA devera informar ao IFPR os dias e horarios para esta
execugdo, a fim do IFPR designar um responsavel para acompanhamento das atividades no local.

12.4.

Caso seja necessario execugdo de atividades fora deste horario, as mesmas serdo

acordadas entre o IFPR e a CONTRATADA.

13.

13.1.

DA VISTORIA

Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera

realizar vistoria nas instalagdes onde os servigos serdo realizados, acompanhado por um responsavel
do IFPR. A vistoria deverd ocorrer em até 1 (um) dia util antes da realiza¢do do certame, de segunda a
sexta-feira, das 08h as 11h e das 14h as 16h, devendo o agendamento ser efetuado com antecedéncia
prévia minima de 1 (um) dia util através do e-mail compras.londrina@ifpr.edu.br.

13.2.

A vistoria deverad ser realizada por responsavel técnico ou representante da pessoa




juridica interessada em participar da licitagdo, que devera comparecer municiado de identificagdo
pessoal e do comprovante de vinculo com a empresa. A comprovagdo do vinculo poderad ser feita
através do contrato de trabalho, contrato provisério de trabalho, contrato de prestagdo de servigo ou
contrato social da empresa (no caso de sdcio ou gerente).

13.3. E possivel a utilizagio de procurador para a visita, porém este devera estar
devidamente identificado com procuragdo original assinada com firma reconhecida do representante
legal da empresa representada.

13.4. Realizada a vistoria, a licitante recebera o Termo de Vistoria, em duas vias de igual
teor, assinadas pelas partes interessadas, emitido pela Diretoria de Planejamento e Administragdo —
DIPLAD.

13.5. A interessada em participar do certame deverd atentar a todo conteiudo e detalhes
descritos neste Termo de Referéncia, pois em nenhuma hipétese podera alegar desconhecimento,
incompreensdo, duvidas ou esquecimento de qualquer detalhe durante a vistoria, arcando com
quaisquer 6nus decorrentes desses fatos.

13.6. Caso a interessada opte por ndo realizar a visita técnica, firmara declaragdo na qual
dispensa a necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisdo e se
comprometendo a prestar fielmente o servico nos termos de sua proposta e do presente edital, ndo
podendo utilizar deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou
financeiras com este érgdo, conforme o Edital e seus anexos.

14. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

14.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designados, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

14.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo,
certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

14.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e condigGes
estabelecidas neste Termo de Referéncia;

14.5. Efetuar as retengbes tributdrias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

14.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administra¢do da Contratada, tais como:

14.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo
previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgdo e apoio ao usuario;

14.6.2. direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

14.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a
funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

14.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e
passagens.

14.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

14.8. Realizar avaliagBes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

14.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

14.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢Ges técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

14.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n? 8.666, de 1993.

14.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranga e
saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1. Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua
proposta;

15.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou



incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

15.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a
Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

15.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

15.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

15.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsdvel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e
a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

15.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacbes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

15.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

15.9. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

15.10. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

15.11. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

15.12. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

15.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢es de seguranca, higiene e disciplina.

15.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

15.15. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

15.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacées
assumidas, todas as condi¢es de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

15.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

15.18. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
15.19. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto
da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei
n2 8.666, de 1993.

15.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

15.21. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;

15.22. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”,
do Anexo VII — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

15.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagbes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes;



15.22.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagcbes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo
sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes
civis e penais cabiveis.

16. DA SUBCONTRATACAO

16.1. N&o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatdrio.

17. ALTERACAO SUBJETIVA

17.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa

juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo
exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢gBes do contrato; ndo haja
prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade
do contrato.

18. O CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

18.1. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servi¢o, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65
da Lei n2 8.666, de 1993.

18.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
servigos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

18.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

18.4. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e
na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e
87 da Lei n? 8.666, de 1993.

18.5. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo
ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢Bes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

18.6. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugdo do objeto.

18.7. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

18.8. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execugcdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizada.

18.9. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo
de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

18.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

18.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo
em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangbes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referéncia.

18.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos.

18.13. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

18.14. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢Bes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

19. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

19.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.



19.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera
entregar toda a documentagdo comprobatdria do cumprimento da obrigagdo contratual;

19.3. O recebimento provisodrio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalizagdo apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

19.3.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo,
com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques
e revisdes finais que se fizerem necessarios.

19.3.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagées da execugdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consondncia com os
indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato

19.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisdrio.

19.3.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

19.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribui¢des, e encaminhd-lo ao gestor do contrato.

19.3.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em
relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

19.3.2.2. Serad considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

19.3.2.2.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

19.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

19.4.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar

as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

19.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagbes apresentadas; e

19.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo, com base na planilha de execugdo da etapa.

19.5. O recebimento da ultima etapa da execugdo equivale ao recebimento do objeto como
um todo, e sera realizado da seguinte forma:

19.5.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

19.5.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou
vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93;

19.5.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.

19.5.4. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento.

19.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢Ges
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

19.7. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

20. GARANTIA DA EXECUCAO

20.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de presta¢do
de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou



fianga bancdria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com
validade durante a execugdo do contrato e 60 (sessenta) dias apds término da vigéncia contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogagao.

20.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

20.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

20.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

20.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

20.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

20.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

20.4.4. obrigagBes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

20.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

20.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

20.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

20.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

20.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratagdo.

20.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

20.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
20.12. Sera considerada extinta a garantia:
20.12.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

20.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da
comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

20.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢bes a contratada.

20.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

21. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
21.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n? 10.520, de 2002, a CONTRATADA
que:

21.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em

decorréncia da contratagdo;

21.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
21.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
21.1.4. comportar-se de modo inidoneo; e
21.1.5. cometer fraude fiscal.
21.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administra¢do pode aplicar

a CONTRATADA as seguintes sangdes:

21.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

21.2.2. Multa de:

21.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo
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com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipdtese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenga;

21.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem acima ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

21.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigacdo assumida;

21.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2 abaixo; e

21.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdao do contrato;

21.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

21.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

21.2.4. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com drgdos e entidades da Unido,

com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

21.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.3. As sangOes previstas nos subitens acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

21.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragBes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 |0,2% ao dia sobre o valor do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos o4
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Servir-se de funciondrio sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por 03

empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagdo formal ou instrucdo complementar do d&rgdo fiscalizador, por

5 . 02
ocorréncia;
6 Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e o1
por dia;
7 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos n3do previstos nesta tabela de multas, 03
apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, poritem e por ocorréncia;
8 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
9 Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relagdo de obrigagGes o1
da CONTRATADA
21.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
21.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
21.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
21.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.
21.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo

administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

21.7. Se 0 motivo ensejador da aplicagdo de sangdo ocorrer por comprovado impedimento ou
reconhecida forga maior, devidamente justificado e aceito por escrito pelo IFPR, a CONTRATADA ficara
isenta das sangBes mencionadas.
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21.8. A aplicagdo das sangBes estabelecidas nesta cldusula ndo impede que o IFPR rescinda
unilateralmente o contrato.

21.9. Na aplicagdo de quaisquer sangdes previstas na legislagdo e/ou neste contrato, serdo
garantidos a CONTRATADA o contraditdrio e a prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

21.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangbes, levard em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a
Contratante, observado o principio da proporcionalidade.

21.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
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