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< PREGO MAO-DE-
CODIGO SINAPI COTAGAO DE PRECO MATERIAL PRECO TOTAL PRECO TOTAL
AGOSTON2023 MERGADO ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. i 65 Uot_zRRAs Tt 65 RS
nit.
1 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 18.978,96
CP101 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 287,77 77,88 365,65 RS 914,13
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
oP102 12 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 400 735,00 0.00 735,00 R$ 294000
CP106 1.3 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS MES 4,00 0,00 3.310,62 3.310,62 R$ 13.242,48
99062 1.4 MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 705,00 0,05 2,62 2,67 R$ 1.882,35
2 DEMOLIGOES / MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 46.783,22
2.1 PREPARO DO SOLO PARA CERCAMENTO R$ 2.067,41
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM
CP201 211 ROCADEIRA AF_05/2018 M2 528,75 0,59 3,32 391 RS 2.067,41
2.2 RETIRADAS E DEMOLIGOES R$ 11.822,25
REMOGAO E TRANSPORTE INTERNO DE PERFIS METALICOS E TELA
CP202 221 METALICA, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017 M 546,50 0,00 11,05 11,05 R$ 6.038,83
BASE DE APOIO EM MADEIRITE ESTRUTURADO E ELEVADO OU PALLETS
CP206 222 EM MADEIRA PINUS, 120X120X14CM, APOIADO DIRETAMENTE SOBRE O UND 12,00 132,84 23,83 156,67 R$ 1.880,04
PISO. AF_05/2018
42408 223 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 40,00 2,01 0,22 223 R$ 89,20
ESCAVAGAO E REMOGAO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
CP207 224 COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DEMOLIGAO DE JUNTA, SEM M 26,00 0,00 48,08 48,08 R$ 1.250,08
REAPROVEITAMENTO
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
97625 225 FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 144 0.00 58,35 58,35 RS 84,02
DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
CP205 226 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 18,25 0,00 18,58 18,58 R$ 339,09
RETIRADA DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, SEM
CP203 227 APROVEITAMENTO. M 108,00 0,00 17,22 17,22 R$ 1.859,76
DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
97635 228 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 18,25 0,00 15,41 15,41 R$ 281,23
23 VALA PARA CONTENGAO DE CHEIAS AOS FUNDOS DO TERRENO R$ 32.893,56
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
102697 231 ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. M 190,00 74,40 20,58 94,98 R$ 18.046,20
AF_07/2021
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
97906 232 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA UN 10,00 63,51 373,12 436,63 R$ 4.366,30
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL
95569 233 COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 28,00 53,43 65,84 18,27 R$ 3.339,56
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
ESCAVAGAO, ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC,
CP204 234 SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, INSTALADO EM M 150,00 45,44 2,17 47,61 R$ 7.141,50
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS.
3 INFRA-ESTRUTURA R$ 259.795,75
3.1 ESTACA R$ 78.613,53
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO
CP301 3.1.1 MANUAL COM TRADO CONCHA. AF_05/2020 M 846,00 18,48 29,27 47,75 R$ 40.396,50
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM.
95576 3.1.2 AF 002021 PS KG 1.604,02 0,68 12,33 13,01 R$ 20.868,25
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO
95583 313 CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS KG 443,83 0,78 15,74 16,52 R$ 7.332,14
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
95601 314 DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN 564,00 0,00 17,76 17,76 R$ 10.016,64
3.2 BLOCO DE COROAMENTO R$ 78.161,10
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
96521 321 COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO M3 90,24 0,00 42,21 42,21 R$ 3.809,03
DE FORMAS). AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA
96544 322 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 542,44 0,91 15,75 16,66 R$ 9.037,05
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA
96546 323 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 782,97 0,75 12,63 13,38 R$ 10.476,18
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
96617 324 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 M2 22560 12,32 6,58 18,90 RS 4.263,84
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
96557 325 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 90,24 537,38 23,07 560,45 R$ 50.575,01
ACABAMENTO. AF_06/2017
3.3 VIGA BALDRAME R$ 103.021,12
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
93358 3.3.1 A 1,30 M. AF_02/2021 M3 42,30 0,00 89,88 89,88 R$ 3.801,92
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
CP303 332 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 8 UTILIZAGOES. M2 423,00 38,67 23,20 61,87 R$ 26.171,01
AF_06/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
96619 333 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 105,75 2054 10,97 31,51 RS 3.332,18
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME,
CP302 334 FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 31,73 519,82 125,96 645,78 R$ 20.487,37
ACABAMENTO. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA
96545 335 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.113,90 0,81 14,37 15,18 R$ 16.909,00
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
96543 336 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 518,18 1,08 17,28 18,36 R$ 9.513,69
93382 337 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. M3 10,58 0,00 34,59 34,50 RS 365,79
AF_04/2016
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
98557 338 DEMAOS AF_06/2018 M2 528,75 28,12 14,32 42,44 R$ 22.440,15
4 ALVENARIA / VEDAGAO / DIVISORIA R$ 240.498,81
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
89470 4.1 (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE M2 1.762,50 48,06 40,51 88,57 R$ 156.104,63
PEDREIRO. AF_10/2022
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
89995 4.2 ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 11,99 622,75 328,45 951,20 R$ 11.400,13
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92761 4.3 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 556,95 0,81 12,01 12,82 R$ 7.140,10
AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
92443 4.4 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 352,50 14,31 32,43 46,74 R$ 16.475,85
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92762 4.5 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 2.018,33 0,77 10,67 11,44 R$ 23.089,70
AF_06/2022
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92760 4.6 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 401,71 0,86 12,84 13,70 R$ 5.503,41
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
103669 4.7 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 24,68 530,57 311,78 842,35 R$ 20.784,99
5 REVESTIMENTOS PAREDE R$ 12.549,00
APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
88415 5.1 EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 3.525,00 1,61 1,95 3,56 R$ 12.549,00
6 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 56.139,17
CP601 6.1 DESTINAGAO DE RESIDUO - CAGAMBA 5M* UN 7,00 300,00 68,16 368,16 R$ 257712
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE
CP604 6.2 3 X 1/4" NA VERTICAL, COM REQUADRO, INCLUSO TRILHOS E M2 14,00 1.314,99 77,80 1.392,79 R$ 19.499,06
ROLDANAS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
100747 6.3 FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM M2 37,00 8,43 1,92 10,35 R$ 382,95
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
92398 6.4 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 105,00 55,33 13,04 68,37 R$ 7.178,85
AF_10/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
94275 6.4 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 54,00 23,57 19,32 42,89 R$ 2.316,06
X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF _06/2016
CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA
CP602 6.5 RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM - FORNECIMENTO M 705,00 19,64 11,36 31,00 R$ 21.855,00
E INSTALAGAO
CP603 6.6 :’AIDARCOA DE IDENTIFICACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA FIXADA NO M2 6,60 278,85 74,20 353,05 RS 233013
MATERIAL M.O. R$ 634.744,90
45,43% 49,20% BDI 26,03%
R$ 392.535,67 | R$ 407.433,33| PREGCO GLOBAL R$ 799.969,00
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