
CAMPUS: Londrina

OBRA: Construção Muro Divisa

CÓDIGO SINAPI 
AGOSTO/2023

COTAÇÃO DE 
MERCADO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO MATERIAL                  
Unit. R$

PREÇO MÃO-DE-
OBRA                      

Unit. R$

PREÇO TOTAL      
Unit. R$

 PREÇO TOTAL         
R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$              18.978,96 

CP101 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 287,77 77,88 365,65  R$                  914,13 

CP102 1.2
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES 4,00 735,00 0,00 735,00  R$                2.940,00 

CP106 1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS MES 4,00 0,00 3.310,62 3.310,62  R$              13.242,48 

99062 1.4 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 705,00 0,05 2,62 2,67  R$                1.882,35 

2 DEMOLIÇÕES / MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$              46.783,22 

2.1 PREPARO DO SOLO PARA CERCAMENTO  R$                2.067,41 

CP201 2.1.1
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ROÇADEIRA.AF_05/2018

M2 528,75 0,59 3,32 3,91  R$                2.067,41 

2.2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  R$              11.822,25 

CP202 2.2.1
REMOÇÃO E TRANSPORTE INTERNO DE PERFIS METÁLICOS E TELA 
METÁLICA, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017

M 546,50 0,00 11,05 11,05  R$                6.038,83 

CP206 2.2.2
BASE DE APOIO EM MADEIRITE ESTRUTURADO E ELEVADO OU PALLETS 
EM MADEIRA PINUS, 120X120X14CM, APOIADO DIRETAMENTE SOBRE O 
PISO. AF_05/2018

UND 12,00 132,84 23,83 156,67  R$                1.880,04 

42408 2.2.3 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2    40,00 2,01 0,22 2,23  R$                    89,20 

CP207 2.2.4
ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DEMOLIÇÃO DE JUNTA, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M 26,00 0,00 48,08 48,08  R$                1.250,08 

97625 2.2.5
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 1,44 0,00 58,35 58,35  R$                    84,02 

CP205 2.2.6
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 18,25 0,00 18,58 18,58  R$                  339,09 

CP203 2.2.7
RETIRADA DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, SEM 
APROVEITAMENTO.

M 108,00 0,00 17,22 17,22  R$                1.859,76 

97635 2.2.8
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 18,25 0,00 15,41 15,41  R$                  281,23 

2.3 VALA PARA CONTENÇÃO DE CHEIAS AOS FUNDOS DO TERRENO  R$              32.893,56 

102697 2.3.1

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 
AF_07/2021

M 190,00 74,40 20,58 94,98  R$              18.046,20 

97906 2.3.2
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 10,00 63,51 373,12 436,63  R$                4.366,30 

95569 2.3.3

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 28,00 53,43 65,84 119,27  R$                3.339,56 

CP204 2.3.4
ESCAVAÇÃO, ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC, 
SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, INSTALADO EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS.

M 150,00 45,44 2,17 47,61  R$                7.141,50 

3 INFRA-ESTRUTURA  R$            259.795,75 

3.1 ESTACA  R$              78.613,53 

CP301 3.1.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA. AF_05/2020

M 846,00 18,48 29,27 47,75  R$              40.396,50 

95576 3.1.2
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 1.604,02 0,68 12,33 13,01  R$              20.868,25 

95583 3.1.3
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 443,83 0,78 15,74 16,52  R$                7.332,14 

95601 3.1.4
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 564,00 0,00 17,76 17,76  R$              10.016,64 

3.2 BLOCO DE COROAMENTO  R$              78.161,10 

96521 3.2.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 90,24 0,00 42,21 42,21  R$                3.809,03 

96544 3.2.2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 542,44 0,91 15,75 16,66  R$                9.037,05 

96546 3.2.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 782,97 0,75 12,63 13,38  R$              10.476,18 

96617 3.2.4
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 225,60 12,32 6,58 18,90  R$                4.263,84 

96557 3.2.5
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 90,24 537,38 23,07 560,45  R$              50.575,01 

3.3 VIGA BALDRAME  R$            103.021,12 

93358 3.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 42,30 0,00 89,88 89,88  R$                3.801,92 

CP303 3.3.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 8 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 423,00 38,67 23,20 61,87  R$              26.171,01 

96619 3.3.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 105,75 20,54 10,97 31,51  R$                3.332,18 

CP302 3.3.4
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 31,73 519,82 125,96 645,78  R$              20.487,37 

96545 3.3.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1.113,90 0,81 14,37 15,18  R$              16.909,00 

96543 3.3.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 518,18 1,08 17,28 18,36  R$                9.513,69 

93382 3.3.7
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 10,58 0,00 34,59 34,59  R$                  365,79 

98557 3.3.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 528,75 28,12 14,32 42,44  R$              22.440,15 

4 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA  R$            240.498,81 

89470 4.1
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_10/2022

M2 1.762,50 48,06 40,51 88,57  R$            156.104,63 

89995 4.2
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 11,99 622,75 328,45 951,20  R$              11.400,13 

92761 4.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 556,95 0,81 12,01 12,82  R$                7.140,10 

92443 4.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 352,50 14,31 32,43 46,74  R$              16.475,85 

92762 4.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2.018,33 0,77 10,67 11,44  R$              23.089,70 

R$/m²

GERAL - ESTIMATIVA

PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS

OBRA

1.762,50

453,88

AGOSTO-2023799.969,00

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

Área (m²)

Preço total

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
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92760 4.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 401,71 0,86 12,84 13,70  R$                5.503,41 

103669 4.7
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 24,68 530,57 311,78 842,35  R$              20.784,99 

5 REVESTIMENTOS PAREDE  R$              12.549,00 

88415 5.1
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 3.525,00 1,61 1,95 3,56  R$              12.549,00 

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              56.139,17 

CP601 6.1 DESTINAÇÃO DE RESÍDUO - CAÇAMBA 5M³ UN   7,00 300,00 68,16 368,16  R$                2.577,12 

CP604 6.2
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 
3 X 1/4" NA VERTICAL, COM REQUADRO, INCLUSO TRILHOS E 
ROLDANAS

M2 14,00 1.314,99 77,80 1.392,79  R$              19.499,06 

100747 6.3
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 37,00 8,43 1,92 10,35  R$                  382,95 

92398 6.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2 105,00 55,33 13,04 68,37  R$                7.178,85 

94275 6.4

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016

M 54,00 23,57 19,32 42,89  R$                2.316,06 

CP602 6.5
CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA 
RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M 705,00 19,64 11,36 31,00  R$              21.855,00 

CP603 6.6
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA FIXADA NO 
MURO

M2 6,60 278,85 74,20 353,05  R$                2.330,13 

 MATERIAL  M.O.  R$            634.744,90 

45,43% 49,20% BDI 26,03%

 R$            392.535,67  R$            407.433,33 PREÇO GLOBAL  R$            799.969,00 

CAU A59680-9

Arq. Álvaro M. Komiya
SIAPE: 1949080
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