B INSTITUTO FEDERAL
Parana
PREGO MAO-DE-
CODIGO SINAPI| COTAGAO DE PREGO MATERIAL PREGO TOTAL PREGO TOTAL
AGOSTO2023 | MERGADO ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. Unit, RS UolstRRA‘ Unit. RS RS
nit.
1 SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 6.895,99
cP107 1.2 TAPUME TIPO CERQUITE PARA ISOLAMENTO DE OBRA M 35,00 5,58 2,27 7,85 R$ 274,75
cP104 13 ADMINISTRACAO LOCAL MES 2,00 0,00 3.310,62 3.310,62 R$ 6.621,24
2 SERVIGOS INICIAIS R$ 660,50
DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
97635 2.1 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 39,70 0,00 15,41 15,41 R$ 611,78
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
98525 2.2 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), M2 116,00 0,00 0,42 0,42 R$ 48,72
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
3 PASSARELA METALICA R$ 253.763,92
3.1 FUNDAGAO R$ 24.561,65
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
96521 3.1.1 COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA M3 21,06 0,00 42,21 42,21 R$ 888,94
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
96534 312 DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 112,32 43,42 55,64 99,06 R$ 11.126,42
AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
96543 313 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 238,91 1,08 17,28 18,36 R$ 4.386,39
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
96616 314 COROAMENTO OU SAPATAS. AF. 082017 M3 1,40 410,82 219,56 630,38 R$ 882,53
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
94970 315 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 15,99 350,67 79,14 429,81 R$ 6.872,66
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
93382 316 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. V3 1170 0,00 34,50 3459 RS 404,70
AF_04/2016
3.2 ESTRUTURA METALICA R$ 229.202,28
ESTRUTURA METALICA EM ACO PARA PASSARELAS COM COBERTURA
CP301 3.2 (CONFORME PROJETO) KG 8.161,92 17,29 6,61 23,90 R$ 195.069,89
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
100747 322 SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO M2 205,68 8,43 1,92 10,35 R$ 2.128,79
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA EM AGO/ALUMINIO E = 0,43 MM -
CP302 323 ONDA 17mm - PINTURA DE FABRICA NAS DUAS FACES - COR BRANCO - M2 329,90 91,82 5,19 97,01 R$ 32.003,60
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO . AF_06/2016
4 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 7.273,05
41 ADEQUAGAO DO QD TERREO** R$ 741,01
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
93654 411 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 10,25 2,56 12,81 R$ 12,81
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
91928 412 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 55,00 4,52 2,10 6,62 R$ 364,10
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
91928 413 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 55,00 4,52 2,10 6,62 R$ 364,10
AF_03/2023
4.2 ILUMINAGAO DAS PASSARELAS R$ 6.532,04
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91863 4.2.1 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 98,00 6,19 6,41 12,60 R$ 1.234,80
INSTALAGAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
91928 4.22 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 122,50 4,52 2,10 6,62 R$ 810,95
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
91928 423 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 122,50 4,52 2,10 6,62 R$ 810,95
AF_03/2023
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, LED 18 W, SEM REATOR -
CP403 4.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 39,00 39,90 21,23 61,13 R$ 2.384,07
CONDULETE DE PVC, COM 5 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE, SEM TAMPA, INCLUSO 3
CPa0s 4.25 ADAPTADORES 3/4" DE SAIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 42,00 e 10.82 2270 RS 95340
AF_11/2016
CP405 4.26 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 3/4 UN 42,00 4,86 244 7,30 R$ 306,60
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
CPa0e 4.27 CONDULETE E ADAPTADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1.00 1973 54 .27 RS .27
5 PAISAGISMO / URBANIZAGAO R$ 4.675,72
98504 5.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 120,00 6,07 4,47 10,54 R$ 1.264,80
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
104658 5.2 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 0512023 M2 11,70 75,67 95,37 171,04 R$ 2.001,17
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALGADA, COM
101862 538 REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO M2 39,70 6.92 .59 35,51 RS 1.408,75
RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020
6 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 3.124,30
CP2102 6.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 310,00 0,85 3,18 4,03 R$ 1.249,30
X 6.2 DESTINACAO DE RESIDUOS (CACAMBA 5 m?) UN 5,00 300,00 75,00 375,00 RS 1.875,00
MATERIAL M.O. R$ 276.393,47
69,76% 30,24% BDI 25,25%
R$ 241.489,09| R$ 104.693,74| PREGO GLOBAL |R$ 346.182,83
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