MINISTERIO DA EDUCAGCAO
INSTITUTO FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA .
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
IN.STITUTO FEDERAL
Campus: UMUARAMA
Obra: OBRAS DE DRENAGEM
OBRA - JUNHO-2018
Area: 0,00
Custo/m2: _
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS PREC’OR; Sl PERC';ONTUAL

1 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 3.607,11 0,80%
2 DRENAGEM DO TERRENO R$ 39.133,02 8,65%
3 CONSTRUGAO DE MURETA PARA CONTENCAO DE RS 5.449,66 1.20%

AGUAS
4 CONSTRUGAO DO DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 5.336,90 1,18%

CONSTRUGAO DE RAMPA DE CONCRETO PARA .
s ACESSO DE VEICULOS R$ 19.561,38 4,32%

CONSTRUGCAO DE VIGA U NA EXTREMIDADE DA .
6 RAMPA DE CONCRETO R$ 6.264.88 1,38%

PAVIMENTACAO RUA INTERNA NA LATERAL .
7 ESOUERDA R$ 117.419,70 25,95%
8 LAGOA PARA CONTENGAO DE CHEIAS R$ 8.214,33 1,82%

ILUMINACAO EXTERNA - ESTACIONAMENTO E .
° ACESSO AQO BLOCOS R$ 43.028,33 9.51%

ILUMINACAO EXTERNA - FINAL DO o
10 ESTACIONAMENTO ATE GINASIO R$ 24.318,73 5,38%
11 REPAROS COBERTURA BLOCO 1 R$ 31.540,60 6,97%
12 CONDUCAO DE AGUAS PLUVIAIS PROXIMO MURO RS 7.444,05 1,65%

CURVO
13 SERVICOS PRELIMINARES PASSARELA R$ 11.860,00 2,62%
14 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 223,57 0,05%
15 INFRA-ESTRUTIRA - FUNDAGAO EM SAPATAS R$ 2.773,89 0,61%
16 SUPER-ESTRUTURA - PERFIS DE ACO R$ 35.520,69 7,85%
17 PISO R$ 17.388,57 3,84%
18 COBERTURA R$ 2.750,97 0,61%
19 ESQUADRIAS R$ 35.404,82 7,83%
20 ACESSORIOS R$ 10.962,85 2,42%
21 INSTALACOES ELETRICAS R$ 1.162,80 0,26%
22 PAISAGISMO E URBANIZAGCAO R$ 23.054,74 5,10%

SUB-TOTAL| R$ 452.421,58 100,00%
SUB-TOTAL COM BDI | R$ 544.941,80
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