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1. OBIETO
Obras para conducdo de aguas pluviais nas areas pavimentadas e drenagem do terreno nas

areas ndo pavimentadas dentro do Campus Umuarama.

2. DESCRIGAO DA OBRA
A obra consiste na execugdo de servicos como: cortes e aterros do terreno, escavagdes de
valas, instalagdo de tubos e drenos, pavimentagao de concreto e paver, plantio de grama, instalagdes
de postes para iluminagdo externa e reparos no sistema de calhas e impermeabilizagao da cobertura

do bloco administrativo.

3. GENERALIDADES
3.1 Terminologia
Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, sdo adotadas as seguintes defini¢des:

e CONTRATANTE: orgdo que contrata a execucdo de servicos e obras de construgdo,
complementacao, reforma ou ampliagdo de uma edificagdo ou conjunto de edifica¢des.

e CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execucdo dos servicos e obras de
constru¢cdo, complementagdo, reforma ou ampliagdo de uma edificagdo ou conjunto de
edificagGes.

e FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sistematica pela CONTRATANTE e seus prepostos,
objetivando a verificacdo do cumprimento das disposi¢Ges contratuais, técnicas e administrativas

em todos os seus aspectos.

3.2 Objetivo
O presente memorial tem por objetivo determinar os materiais a empregar e os métodos a
serem utilizados na execugdo dos servigos, fornecer as diretrizes técnicas e informagdes pertinentes a
elaborac¢do dos servigos para execuc¢do das obras de drenagem e pavimentagao, como eliminagao das

infiltragOes da cobertura do bloco Administrativo do Campus Umuarama.

3.3 Fase Preliminar
O memorial descritivo complementa e faz parte integrante do projeto arquitetonico, projetos
complementares de engenharia e planilhas orcamentarias, sendo que no caso eventual de qualquer
divergéncia entre informagdes contidas nos projetos, memorial descritivo e orcamento, a

CONTRATADA deverd obedecer aos dois primeiros ou a critério dos autores dos projetos e da
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FISCALIZACAO.
A CONTRATADA ao apresentar o pre¢o para a execug¢do dos servicos referentes a esta obra
esclarece que ndo teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos definidos nos projetos e

que concorda com as recomendacdes constantes das presentes especificagdes.

3.4 Canteiro de Obras
A CONTRATADA devera isolar todas as areas onde estiver executando os trabalhos por meio
de cercamento com tela cerkit e fita zebrada para sinalizacdo de alerta. Nao deve permitir a
circulagdo de pessoas ndao autorizadas. Ndo serd permitida a presenca de servidores ou alunos no

canteiro de obra sem autoriza¢do da FISCALIZACAO e ciéncia da contratada.

4. SERVICOS PRELIMINARES
Os servigos preliminares compreendem implantacdo dos recursos necessarios para execucao
dos trabalhos como deposito de materiais, vestiario e instalagdes sanitarias. Por se tratar de obra com
frentes de trabalhos distintas, a contratante exige apresentacdo em 10 (dez) dias o CRONOGRAMA
EXECUTIVO, para estabelecer a sequéncia de realizacdo dos trabalhos, a fim de que ndo ocorra
interferéncia no dia a dia do Campus, devendo ser informado das restri¢cGes de circulacdo de pessoas

nestes locais. Deve-se primar pela seguranca dos alunos, docentes e técnicos administrativos.

5. DRENAGEM DO TERRENO

A drenagem do terreno tem por objetivo reduzir o volume de aguas que escoam sobre a
superficie durante as precipita¢cdes atmosférica, evitando o carregamento de solo superficial para o
fundo de vale, uma vez que, por se tratar de drea onde foi removido 100% da camada fértil do solo, o
crescimento de vegetagdo rasteira é dificil e lento, deixando na maior parte do tempo o solo
desprotegido e suscetivel a erosdo, como na Figura 1.

Para evitar volumes exagerados de escavagdo, optou-se pela utilizacio da técnica
desenvolvida pela fabricante de mantas e tecidos drenantes a “MACCAFERRI” com o produto
MacDrain - TD (trincheira drenante), que é uma manta (geotéxtil) drenante de largura 60cm instalada
diretamente no interior de vala escavada no terreno (Figura 2), deve o fundo da vala ter uma leve
declividade para escoamento das aguas por um tubo de dreno (Figura 3) instalado na parte inferior

da manta, que fica 100% enterrada no solo, como na Figura 4.
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Figura 1: Erosdo local devido escoamento de aguas superficiais

! e
Figura 2: Vala para aplicagdo de manta MacDrain - Trincheira drenante

A escavacdo deve ser realizada com equipamento de pequeno porte (mini escavadeira)
visando rapidez e a remoc¢do de pequeno volume de material, aliada a facilidade de escavacgao,
critérios importantes adotados para escolha da técnica construtiva, evitando que a drea do campus se
transforme num terreno todo revirado, decorrente da exagerada movimentacdo de solo. Como
também, os trabalhos de escavagdo sejam realizados em trecho de aproximadamente 50m de
extensao, como previsto no orcamento, pois o isolamento das duas laterais da vala com tela tipo

cerkit tem o comprimento de 50m.

Figura 3: Instalagdo do tubo dreno PEAD - didmetro 100 mm
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MacDrain® TD = Trinchais orensn

Figura 4: Manta geotéxtil com tubo drenante instalada na vala

Para reduzir o volume de contribuicdo de aguas drenadas na tubulacdo de concreto armado
existente, enterrada na parte central da area foi previsto que as trincheiras drenantes devem ter
declividade do ponto inicial P1=40 cm para linha central P2=60 cm, onde descarrega na rede de tubos
de concreto existente. Deste ponto inicia-se outra linha de trincheira drenante com profundidade
inicial P3=40 cm em diregcdao ao muro de divisa, onde descarrega na tubulacdo de concreto armado
enterrada a ser executada paralela a divisa do terreno, em dire¢do ao fundo de vale, com
profundidade P4=60 cm.

A linha de escoamento de aguas pluviais executada em tubo de concreto com @ variando de
300 mm até 500 mm segue paralela a linha de divisa do terreno em dire¢ao ao fundo de vale, deve
iniciar na profundidade da boca de lobo no fim do patio do estacionamento e quando passar pelo
ponto P4 deve ter a profundidade 60 cm, para ser conectada as linhas das trincheiras drenantes com
conexdes de esgoto tipo joelho 45° e 1,0m de tubo de esgoto PVC @= 100 mm, compativel ao tubo de

dreno embutido na trincheira drenante.

6. CONSTRUGAO DE MURETA PARA CONTENGCAO DE AGUAS

A mureta de contenc¢do das dguas pluviais que escoam sobe o patio do estacionamento, tem
a fungao de conter a velocidade da agua e encaminha-las para rede de tubos de concreto enterrada, a
fim de conduzi-las para o fundo do vale sem promover erosdo no terreno. Como o patio de
estacionamento ja esta executado, com numero insuficiente de pontos para captagdo das aguas
superficiais (bocas de lobo), as aguas escoam e ganham velocidade exagerada quando avangam sobre
as areas a jusante que foram terraplanadas e possuem solo descoberto de vegetacao.

Por esta razdo esta prevista a elevagdo de mureta em bloco de concreto (Figura 5), com altura
de 60 cm sendo 20 cm enterrada e 40 cm acimo do piso, com blocos de concreto preenchido de

concreto resisténcia Fck=15 MPa, com armadura trelicada na viga calha da ultima fiada, para
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travamento no conjunto que deve funcionar como barreira contra a forga das aguas.

Figura 5: Mureta de contengdo de bloco concreto

Depois de contidas as aguas superficiais pela mureta de blocos, as aguas precisam ser
conduzidas pela calha de concreto (Figura 6), até 2 (duas) bocas de lobo existentes no patio do
estacionamento, sobre as quais serdo instaladas grelhas de ferro galvanizado @10 mm para evitar o
entupimento por objetos de maior porte como garrafas pets e sacolas plasticas. Para execuc¢do da
calha de concreto deve-se remover 38,5m de meio fio de concreto existente, trabalhado o terreno

para conformacgao da calha de concreto, dividindo 50% da vazdo de dgua para cada boca de lobo.
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Figura 6: Detalhe de calha de concreto sobre o terreno

7. CONSTRUGAO DO DISSIPADOR DE ENERGIA

Como a velocidade das &4guas captadas pelo sistema de drenagem e bocas de lobo
implantadas na area do patio e entorno das edificacbes do Campus de Umuarama necessitam ser
encaminhadas para o fundo de vale, foi projetada caixa de dissipacdo de energia associada a lagoa
para contencdo de enchentes.

A caixa de dissipa¢do de energia tem dimensdo de (12 x3)= 36m?, constituida de laje de
concreto armado de resisténcia de 15MPa, espessura 8,0cm, com piso inclinado de 5% ou
acompanhando declividade natural do terreno. Em seu perimetro externo foi projetado mureta com

blocos de concreto macico de h=40 cm para conduzir o fluxo d’agua até o lado oposto da caixa, onde
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estd previsto filtro com pedras de m3o @ max= 20 cm e profundidade de 30 cm, como apresentado na

Figura 7.

Figura 7: xemplo de caixa para dissipar energia

Se a vazdo de agua for superior ao coeficiente de infiltragdo do terreno, esta previsto um
ponto para extravasar o volume excedente através de tubula¢do de concreto =50 cm, que interliga a

cx. de dissipacdo com a lagoa de contengdo contra enchentes.

8. CONSTRUGAO DA LAGOA DE CONTENCAO CONTRA ENCHENTES
Esta lagoa tem a funcdo de acumular o volume das aguas pluviais que escoam pelo piso do
estacionamento, terreno natural, calcadas e vias de acesso, captados por tubula¢cdes e conduzidas
até o fundo de vale, para eliminar a formacdo de erosdo superficial no terreno, como vem ocorrendo.
Deve ter o leito escavado com profundidade no centro de 2,0m e bordas de 1,5m, finalizando
com talude lateral em todo o perimetro com inclinagdo de 45°. Com uma d&rea retangular de

dimensdes (30 x20)m?, como apresentado na Figura 8.

Figura 8: Exemplo de lagoa de contengdo contra enchentes

Sobre o talude deve ser plantada vegetacdo forrageira comum na regido para contencdo do
solo. Parte do material escavado deve ser utilizada para formacdo do talude, elevando a borda acima

50 cm em relacdo ao terreno natural e o restante para conformacdo das dreas no entorno da lagoa e
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cx.de dissipagdo, de forma a constituir um caminho para acesso e monitoramento das instalacGes.

9. CONSTRUGAO DE RAMPA DE CONCRETO PARA ACESSO AO GINASIO
Como ja verificado no local a velocidade da agua que provem da parte superior do
estacionamento e do proprio escoamento superficial excedente sobre o calcamento de paver, se ndo
for captado podem provocar estragos pela forga de araste produzida. Visando garantia contra este
efeito e ciente que o calgamento tipo paver ndo tem bom desempenho em determinadas situacoes,
como curvas associadas a rampas de declividade média para forte, foi definido neste local a execu¢do
de piso de concreto armado resisténcia Fck=25MPa, espessura 12cm, acabamento reguado (Figura 9)

para melhorar o atrito, com junta de dilata¢cdo no % da pista e a cada 5,0m de comprimento.

‘ Figu.-ra .9: Piso de concreto acabamento regudo -

Para camada de base foi previsto na drea da rampa apds o corte e remo¢do de camada de
solo existente de 20 cm, nivelamento para escoamento de dguas pluviais e refor¢co na camada de base
com 2(duas) camadas de 10cm de espessura de material granular tipo brita corrida n2(1 a 3). A
corregao na declividade na rampa serve para que as dguas pluviais escoem sobre a rampa de concreto,
esta deve ter inclinagdo de 5% para o lado do centro da curva onde deve ser instalada 1/2 canaleta de
concreto de segdao 300 mm em todo o perimetro interno da rampa, conduzindo as aguas para as
grelhas metalicas da extremidade do piso na parte inferior da rampa.

Na extremidade superior e inferior da rampa de concreto deve ser construida viga de
baldrame de concreto armado secdo U, com grelha metalica para trafego pesado padrdo FIBRACO
(modelo GF-Q3-256), confeccionada com perfis portantes e barras de ligacdo no sentido secundario,
composta por mddulos de dimensdo (50x100)cm?, como apresentada na Figura 10, que deve ser

assentada sobre o encaixe moldado na pare superior da viga U de concreto armado.
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Figura 10: Grelha de piso FIBRACO

10. PAVIMENTACAO RUA DE ACESSO LATERAL

Para execucdo do pavimento com revestimento tipo paver esp.= 8,0cm, indicado para trafego
pesado, recomenda-se as seguintes etapas:
- remocdo de camada de solo vegetal com 20cm de espessura;
- escavacdo e assentamento de tubulacdo de concreto armado @400mm no trecho inicial alvenaria de
contenc3o até poco de visita (PV2) e @500mm do PV2 até caixa de dissipa¢do de energia, tubulacdo
enterrada posicionada no eixo da pista, interligando os PV’s, incluindo reaterro e compactagdo com
sapo mecanico do material escavado sem empréstimo;
- escavagdo e assentamento de tubulagdo de concreto armado de @400mm, interligando as bocas de
lobo junto ao meio fio aos PV’s, incluindo reaterro e compactacdo mecéanica do material escavado
com sapo mecanico;
- escavacdo e execucdo das 4 caixas de concreto com grelha tipo Boca de Lobo de concreto,
posicionada junto ao alinhamento do meio fio;
- escavacido e execucdo de 2 pocos de visita de concreto didmetro @60cm, instalado no eixo da pista,
com fechamento do anel de concreto e tampa de ferro fundido;
- nivelamento da pista com corre¢do de declividade do centro para as extremidades e reforgo de base
com aplicagdo de camada de 20 cm de brita corrida, compactagdo com rolo vibratério (carga de 50%);
- alinhamento do meio fio pré-moldado de concreto e definicdo do nivel das caixas com boca de lobo
e pogos de visita;
- elevagdo das paredes das cxs. de passagem e pogos de visita para nivelamento da grelha com o
alinhamento do revestimento da pista em calgamento paver;
- aplicagcdo de camada niveladora espessura de 10cm de pd de pedra para base de assentamento do
calcamento paver;

- assentamento de calgamento tipo paver espessura 8,0cm para trafego pesado, obedecendo a
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declividade da pista para as extremidades;

- compactagdo do calgamento paver com rolo vibratério com carga de 50%;

- calafetacdo do calgamento paver com pé de pedra ou areia fina;

- pintura de meio fio de concreto na cor branca;

-instalacdo de placa de sinalizagdo de proibido estacionar (4x), velocidade maxima(4x) e ginasio (4x);
Na execugdo da via de acesso interligando o estacionamento até o gindsio de esportes, é

importante que durante a movimentagdo de solo todo o material excedente fique depositado

préoximo do local, para depois de implantada a via de acesso com meio fio pré-moldado, possa ser

complementado com aterro as laterais do meio fio com material acumulado para conformacgdo do

terreno e plantio de faixa de grama com 2,0m de largura ao longo de cada lateral do meio fio,

deixando um leve declive para as extremidades laterais da pista;

11. CONDUCAO DAS AGUAS NA LATERAL DO GINASIO - MURO CURVO

As aguas decorrentes de chuvas mais intensas comum nos meses de verdao provocam um
escoamento exagerado de aguas superficiais, que acabam por carrear solo que em funcdo da
execucdo das obras, estdo sem protecdao da camada vegetal. Esta situagdo comum no entorno da
quadra de esportes, deve ser regularizada para evitar danos principalmente nas vias de acessos e
fundo de vale.

Para reduzir os efeitos destrutivos sem gerar impacto ao meio natural do local, foi previsto a
execucao de curvas de nivel distantes de 15m entre si, com crista elevada de 70cm acompanhando a
declividade natural do terreno, com movimentagdo de solo na profundidade maxima de 30cm.

Para acertar e limitar a drea de influéncia no entorno do ginasio, precisamente depois do
muro curvo, foi projetada execugdo de talude com inclinagdao de 45° e altura média de 2,0m. O talude
deve ser provido na parte mais alta da instalacdo de 85m canaleta de concreto tipo % cana de
didmetro @300 mm, para conduc¢do das aguas do terreno fundos do bloco 2 (didatico) para area a
jusante do gindsio de esporte. Para conformacdo do talude a movimentacdo de solo na drea ndo pode
ultrapassar a profundidade de 30cm.

Como medida preventiva recomenda-se aplicacdo de hidro-semeadura de gramineas com
poder de germinacdo acelerado, em toda a area que compreende os taludes (212,50m?), curvas de
niveis (1.650,00m?) e area plana (450,00m?2) préxima ao muro curvo, onde o solo resultante de corte
ndo tem poder de regeneracdo natural na velocidade que é preciso para auxiliar na contencdo da

velocidade das dguas superficiais.
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Figura 11: Aplicagdo de hidro-semeadura

12. REPAROS COBERTURA BLOCO 1
12.1 Instalagdo de Tubos Captagdo de Aguas da Cobertura Patio Central
Com a finalidade de reduzir o volume de contribuicdo de agua nas calhas do entorno da
cobertura no patio interno, foi proposto instalacdo de tubos aparentes de PVC 3#100mm fixada na

estrutura de concreto, como visto nas figuras n2 1( A e B).

Figura 12 (A e B): Tubo para captagdo de aguas na horizontal

Tubo de PVC @ 100mm — instalado na horizontal unindo os tubos de quedas da calha, fixado
na estrutura metalica e no concreto com cinta perfurada, de modo a manter o tubo firme evitando a
deformacao pelo peso d’agua. Dar declividade paralelo a paraede de concreto pré-fabricado,
utilizando a mesma para fixa¢do. Utilizar nas jungdes conexdes de 45° e 90° + jungdoem Y e Te para
realizar as mudangas de dire¢des.

Descida da tubula¢do de PVC @ 100mm no requadro existente na fachada da parede de
concreto pré-fabricado (figura 2), fixado com bracgadeiras a cada 1,0m, na prumada usar joelho 90° na

extremidade para conducdo da cobertura até o piso externo;
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Figura 13: Tubo para condug¢do de aguas na vertical

Nas duas descidas da extremidade sobre a cobertura o telhado principal conduzir a tubulagdo
de PVC #100mm do tubo de queda até a superficie do telhado sobre BANDEJA de chapa galvanizada

(figura 13), para que o escoamento de dgua nao infiltre pela sobreposigao.

Figura 14: Descida calha no centro da cobertura
Da mesma forma deve ser feito para a descida oposta, para que o tubo de PVC nao fique
direto sobre a boca do tubo de queda da calha. Sempre utilizando conexdes de forma a facilitar o

escoamento de dguas e permita a fixacdo com bragadeiras na estrutura de concreto.
12.2 Correg¢des Manta Impermeabilizante

Remover as mantas que estdo soltas das paredes da platibanda e as mantas do piso que estdo

rasgadas no alinhamento das calhas;
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Figura 15: Manta vertical descolada a ser removida

Corrigir o caimento do piso para condugdo das aguas para calha com argamassa colante AC-2
caso ja tenha declividade, sendo regularizar a superficie com declividade minima de 5,0cm no sentido
da extremidade do beiral, onde esteja acumulando agua, com argamassa de cimento + areia (trago
1:4), com adi¢3o de fibra de polipropileno 12 mm (600gr /m? de argamassa) para combater fissuras.

O contrapiso deve sobrepor a borda da calha com acabamento arredondado para melhor
aderéncia da manta, tanto na borda como no encontro coma a platibanda, como demonstrado na
figura n25. Depois aplicar novo primer a base de emulsdo asfdltica para aderéncia da manta

impermeabilizante.

Figura 16: Corregdo da declividade para aplicagdo da manta

Recorte da borda da calha excedente sobre a viga de concreto, deixando sobreposta no

maximo 10 cm para fixagdo com parafusos ou pinos a cada 80 cm, ao longo do comprimento.
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Figura 18: Contra piso com acumulo de 4gua

Aplicacdo de 02 demados de primer bem fartas sobre o contra piso regularizado para
aderéncia a quente com a manta asfaltica TORODIN esp. = 4,0mm (sem protec¢do filme de aluminio),
até subir na parede 20cm na vertical, para vedagdo ao longo do comprimento com a fusdo das bordas

para evitar infiltracGes.

Figura 19: Base horizontal do beiral com primer de aderéncia
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12.3 Proteg¢do Mecanica sobre Manta Impermeabilizante
Todas as partes com mudancas de direcdo onde for aplicada manta asfaltica deve ter
acabamento arredondado para evitar que o material quebre ao ficar exposto as intempéries e
também, para facilitar a aplicacdo da prote¢do mecanica.
Aplicacdo de 2 camadas de argamassa industrializada tipo AC-3 sendo a 12 com ferro dentado
para criar ranhura de aderéncia. Depois de secagem no intervalo de 24h, aplicar a 22 demdo com
ferro liso a fim de preencher as ranhuras e dar acabamento liso para escoamento d’agua sobre a

superficie regularizada.

A protecdo mecanica aplicada sobre a manta asfaltica que é composta pela camada de
esp.=1,0cm de argamassa colante AC-3, deve se estender 20cm do piso para a parte superior da
platibanda, garantindo a protecdo mecanica e contra intempéries que deterioram a manta

impermeabilizante quando aplicada sobre area externa.

12.4 Acabamento da Parede da Platibanda
Onde foi removida a manta impermeabilizante aluminizada que estava descolada da parede,
fazer a raspagem do residuo do material para aplicacdo 2 (duas) demaos com pintura acrilica na cor
cinza médio, a fim de proteger a parede e o mastique elastico de vedacdo existente nas juntas da

platibanda de concreto pré-fabricada.

12.5 Corregdo da Vedacao dos Bocais de Descidas
Em todos os bocais onde a instalacdo do tubo de queda esta com vazamento aparente pelo

mastique aplicado na jungdo com a calha, deve ser removido e confeccionado novo bocal com segdo
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variavel, iniciando com @130mm no leito da calha e terminando com @90mm para encaixar no inte-

rior do tubo de queda @ 100mm.

Figura 22: Ponto de vazamento no bocal

A maioria dos bocais por facilidade de instalacdo foi sobreposto sobre o leito da calha, onde
esta acorrendo vazamento. Para os novos bocais deve ser invertido o recorte no leito da calha com

dobra da chapa da calha sobre a borda do bocal.

12.6  Remogao de Telhas
Para correta instalacdo do bocal se faz necessario a remocdo de telha na posicao, a qual deve
ser retirada com atenc¢do para a fita de aderéncia aplicada na onda de sobreposi¢cdo ao longo do
comprimento. Depois de instalado o bocal e vedado, deve ser aplicada nova fita de vedagao e posici-
onada a telha no mesmo local para aproveitamento da fura¢do nas tergas metalicas. Portanto deve

ser marcada a posicdo da telha antes de sua remocgao.
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12.7 Fixagdo Contra Rufo no Oitdo.
Para eliminar infiltracdo pelas paredes dos oitGes deve-se promover a fixacdo dos rufos de

chapa com parafusos e buchas S8 a cada 80cm e vedagdo com mastique especifico.

Figura 23: Rufo de oitdo descolado da platiénd-a

Sobre o rufo firme e vedado deve-se fixar 2,0cm acima, com mesma distancia entre parafu-
sos novo contra rufo de largura 6,0cm e vedagdo com mastique elastico ao longo do comprimento,
conforme figura 23 a seguir. As duas pecas ndo podem ter ligacdo, para permitir dilatagdo térmica

independente.

‘Figura 24: Capa d rufo nas péredes do oitdo

13. RECOMPOSIGCAO DE CERCAMENTO NA DIVISA DO TERRENO
Como medida de seguranca faz-se necessario recomposicdo de 200m de cercamento de
alambrado que esta deitado no terreno na divisa lateral em frente ao ginasio de esporte sentido
divisa dos fundos.
Para tanto, recomenda-se retirada de palanques de concreto quebrados a serem substituidos
e remocao da tela de alambrado losangular para reaproveitamento. O alinhamento da cerca de divisa

deve ser o mesmo do existente, sendo assim deve ser promovida rogada do local em faixa de largura
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2,0m pelo comprimento de 200m, onde serd recomposto o cercamento. Manter o padrdo do
cercamento existente, quanto a quantidade de fios para esticamento da tela losangular e distancia

entre palanques de concreto.

14. LIMPEZA DA OBRA

A CONTRATADA deverd entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagao,
devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalagdes e aparelhos e com as
instalacGes definitivamente ligadas. O canteiro da obra devera ser mantido limpo, removendo lixos e
entulhos para locais préprios que ndo causem prejuizos ao andamento da construgao.

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim
como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessérios.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem danos as superficies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado
de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los
posteriormente.

Todos os metais, ferragens e loucgas deverdo ficar totalmente limpas, polidos, tendo sido
removido todo o material aderente que se obtenha suas condi¢ces normais. Todas as ferragens
serdo limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que ndo apresentarem perfeito funcionamento e
acabamento. Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
removendo os residuos. Deverd ser realizada a remo¢do de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de constru¢cdo, bem como cuidadosamente
varridos os seus acessos.

A limpeza dos elementos deverd ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes da edificagdo, utilizando-se produtos que nao prejudiquem as superficies a serem
limpas. Particular cuidado devera ser aplicado na remoc¢do de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies. Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e
salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atencdo a
limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, lumindrias e pecas e metais sanitarios.

A CONTRATADA devera promover a suas custas toda recuperacdo da area destruida ou
danificada no andamento da obra, incluindo a recomposi¢cdo de camada vegetal ou pavimentac¢do
quando necessaria. A recuperacdo é considerada como parte integrante da obra e deverad ser

aprovada pela FISCALIZACAO, sendo pré-requisito para liberagio da medic3o.
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15. REMOGAO DO ENTULHO
Durante a obra a CONTRATADA devera realizar periddica remocdo de todo entulho e detritos
gue venham a se acumular no local, atendendo para a legislagdo municipal Vigente no tocante a
coleta seletiva de residuos de construcdo civil. Todos os materiais que forem sobra de terceirizados
devem ser removidos pelo fornecedor. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,
equipamentos e mdo-de-obra necessdria para a perfeita execu¢do dos servigos acima discriminados.
Fica a critério da FISCALIZACAO se os materiais sobras de obras, em condi¢des de
reaproveitamento seriam armazenados para utilizacdo em intervengées futuras nas edificagdes do

IFPR - Campus Umuarama.

Paulo Vergilio Guimaraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-PR 16842/D
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