
CAMPUS: UMUARAMA

OBRA: DRENAGEM, ILUMINAÇÃO, COBERTURA E PASSARELA

CÓDIGO SINAPI 
JUNHO/2018

COTAÇÃO DE 
MERCADO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 
MATERIAL 

Unit. R$

PREÇO MÃO-
DE-OBRA       
Unit. R$

PREÇO 
TOTAL      
Unit. R$

 PREÇO TOTAL         
R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$                  3.607,11 

74209/1 1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO

M2 2,50 265,81 56,15 321,97  R$                     804,92 

85424 1.2
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA EM TRECHOS ( H=1,20M E 
COMPRIMENTO 2X50M)

M2 120,00 3,25 20,10 23,35  R$                  2.802,19 

2 DRENAGEM DO TERRENO  R$               39.133,02 

90105 2.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA TRINCHEIRA DRENANTE COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 53,77 0,00 6,15 6,15  R$                     330,44 

73816/1 2.2
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 
PERFURADO - DN 100 COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA

M 239,00 10,63 13,55 24,18  R$                  5.779,02 

83665 2.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2 145,00 4,88 0,49 5,38  R$                     779,39 

90106 2.4

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA PARA TUBULAÇÃO DE CONCRETO 
300 A 500 MM COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 357,80 0,00 5,23 5,23  R$                  1.870,04 

95567 2.5

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 42,00 20,09 29,25 49,34  R$                  2.072,25 

95568 2.6

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 92,00 26,54 37,48 64,02  R$                  5.889,75 

95569 2.7

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 140,00 38,46 45,59 84,05  R$               11.767,67 

93379 2.8

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 315,80 0,00 12,96 12,96  R$                  4.092,05 

85179 2.9
PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS , ESMERALDA, OU CURITIBANA EM 
LEIVAS

M2 550,00 8,24 3,68 11,91  R$                  6.552,43 

3 CONSTRUÇÃO DE MURETA PARA CONTENÇÃO DE AGUAS  R$                  5.449,66 

89471 3.1

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_12/2014

M2 15,40 32,07 29,89 61,96  R$                     954,17 

93205 3.2
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 38,50 6,78 15,40 22,18  R$                     854,07 

98228 3.3
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO 
ARMADA. AF_03/2018

M 13,00 20,33 26,41 46,74  R$                     607,60 

95576 3.4
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

KG 20,00 0,20 7,62 7,82  R$                     156,35 

94291 3.5
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

M 38,50 17,20 19,57 36,77  R$                  1.415,72 

97889 3.6
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

UN 2,00 233,20 262,41 495,61  R$                     991,22 

83623 Adap 2 3.7
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA 80x80CM, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 2,00 230,00 5,26 235,26  R$                     470,53 

4 CONSTRUÇÃO DO DISSIPADOR DE ENERGIA  R$                  5.336,90 

94993 4.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 30,00 32,72 9,49 42,22  R$                  1.266,55 

89471 4.2

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_12/2014

M2 6,40 32,07 29,89 61,96  R$                     396,54 

93205 4.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 32,00 6,78 15,40 22,18  R$                     709,88 

92793 4.4
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 140,00 5,14 0,52 5,66  R$                     792,36 

83690 4.5
DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM 
INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA 
ARGAMASSADA

M3 4,50 43,41 439,16 482,57  R$                  2.171,57 

5
CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE CONCRETO PARA ACESSO DE 
VEICULOS

 R$               19.561,38 

83336 5.1
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDE NA ÁREA DA 
RAMPA DE CONCRETO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3 545,00 0,00 4,12 4,12  R$                  2.244,71 

96533 5.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 10,95 23,30 38,55 61,85  R$                     677,25 

6514 Adap 1 5.3
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 2 E 3 COM 
COMPACTAÇÃO

M3 36,60 79,28 16,49 95,76  R$                  3.504,92 

94999 5.4

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO 20MPa, CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, 
ARMADO, COM LONA PLASTICO - 150 micras e TELA DE AÇO CA50 - 
5,0mm (10x10). AF_07/2016

M2 183,00 47,88 16,86 64,74  R$               11.848,11 

10541 5.5
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 
CM, PARA AGUA PLUVIAL     

M 28,00 11,89 2,97 14,86  R$                     416,15 

91283 5.6
RECORTE COM DISCO DIAMANTADO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE 
ESP=5MM, COMPRIMENTO HORIZONTAL=30M E TARNSVERSAL=54M 
EM PISO DE CONCRETO

CHP 84,00 0,00 10,36 10,36  R$                     870,24 

6
CONSTRUÇÃO DE VIGA U NA EXTREMIDADE DA RAMPA DE 
CONCRETO

 R$                  6.264,88 

96527 6.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 4,86 0,00 98,77 98,77  R$                     480,01 

96533 6.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 25,20 23,30 38,55 61,85  R$                  1.558,61 

92759 6.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 22,00 0,39 8,88 9,26  R$                     203,77 

92760 6.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,00 0,36 7,60 7,96  R$                     199,08 

R$/m²

GERAL - ESTIMATIVA

PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS

OBRA JUNHO-2018374.983,35

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

Área (m²)

Preço total

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
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92762 6.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 62,00 0,31 5,90 6,21  R$                     384,75 

92724 6.6

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 2,16 259,21 25,74 284,95  R$                     615,49 

83623 Adap 6.7
GRELHA FERRO GALVANIZADO PERFIL RFORÇADO  EM MODULO 
(50X100)cm  padrão FIBRAÇO - Trafego Pesado  GFQ3 - 256, nas duas 
extremidades da rampa  assentada sobre calha de concreto armado

UND 12,00 230,00 5,26 235,26  R$                  2.823,17 

7 PAVIMENTAÇÃO RUA INTERNA NA LATERAL ESQUERDA 75.924,54 22.391,50  R$             117.419,70 

98524 7.1
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M2 117,60 0,00 2,64 2,64  R$                     310,56 

90082 7.2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 

M3 10,24 0,00 7,67 7,67  R$                       78,53 

83659 7.3
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 
10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN 8,00 198,88 521,97 720,85  R$                  5.766,82 

73856/2 7.4
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM 
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

UN 4,00 0,00 896,58 896,58  R$                  3.586,34 

98114 7.5
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018

UN 4,00 346,74 60,32 407,06  R$                  1.628,23 

73856/7 7.6
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM 
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO - PV ( 1 -2) 

UN 5,00 501,52 769,62 1.271,14  R$                  6.355,70 

11245 7.7
GRELHA METÁLICA TIPO 1 DE FERRO GALVANIZADO (40X40) COM 
QUARO DE CANTONEIRA L (1/8' x 5/8") COM BARRAS DE FERRO LISO 
REDONDO Ø10MM

UND 5,00 229,30 25,48 254,78  R$                  1.273,89 

94116 7.8
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 1,00 53,02 50,58 103,60  R$                     103,60 

94275 Adap 7.9

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) COM SARJETA EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 80X30X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

M 345,00 19,21 10,15 29,36  R$               10.129,85 

94273 7.10

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 28,00 17,97 15,58 33,56  R$                     939,55 

96396 7.11
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

M3 217,60 64,49 5,81 70,30  R$               15.296,80 

93593 7.12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_04/2016

M3XKM 3.264,00 0,00 0,62 0,62  R$                  2.017,83 

74153/1 7.13
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) 
MATERIAL 1A. CATEGORIA

M2 1.088,00 0,00 0,22 0,22  R$                     239,10 

97084 7.14
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

M2 1.088,00 0,00 0,53 0,53  R$                     572,14 

92401 7.15
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

M2 1.088,00 50,33 13,20 63,53  R$               69.120,78 

8 LAGOA PARA CONTENÇÃO DE CHEIAS  R$                  8.214,33 

79473 8.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 1.050,00 0,00 4,94 4,94  R$                  5.191,47 

74005/1 8.2
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC 
(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

M3 500,00 0,00 4,71 4,71  R$                  2.355,63 

X 8.3
PLANTIO DE GRAMINEAS COM APLICAÇÃO DE SISTEMA  DE 
HIDROSEMEADURA

M² 463,36 1,30 0,14 1,44  R$                     667,24 

9 ILUMINAÇÃO EXTERNA - ESTACIONAMENTO E ACESSO AO BL OCOS  R$               43.028,33 

91929 9.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.000,00 2,92 1,51 4,43  R$                  4.428,08 

91933 9.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 20,00 6,36 2,91 9,26  R$                     185,26 

74131/7 9.3

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 509,08 150,92 660,00  R$                     660,00 

12329 9.4 COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA KG 3,00 68,33 7,59 75,92  R$                     227,77 

93661 9.5
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 5,00 48,56 3,58 52,14  R$                     260,72 

93667 9.6
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 59,76 3,96 63,72  R$                     127,44 

93668 9.7
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 4,00 59,76 5,40 65,16  R$                     260,62 

93673 9.8
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 61,26 21,43 82,69  R$                     165,38 

73769/3 Adap 1 9.9
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM 
JANELA DE INSPECAO H=6M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 14,00 727,68 106,20 833,88  R$               11.674,32 

X 9.10 LUMINÁRIA PUBLICA LED 100W UND 28,00 443,27 49,25 492,52  R$               13.790,62 

83446 9.11 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 18,00 39,90 109,07 148,97  R$                  2.681,53 

91846 9.12
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 350,00 2,85 4,04 6,88  R$                  2.409,52 

93358 9.13
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 35,00 0,00 65,08 65,08  R$                  2.277,67 

96995 9.14 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 32,00 0,00 39,46 39,46  R$                  1.262,62 

10511 9.15 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) SC 5,00 23,50 2,61 26,11  R$                     130,56 

4729 9.16
PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR)

M3 0,70 44,08 4,90 48,98  R$                       34,28 

370 9.17 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA) M3 2,00 55,00 6,11 61,11  R$                     122,22 

92724 9.18

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 2,00 259,21 25,74 284,95  R$                     569,90 

98228 9.19
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO 
ARMADA. AF_03/2018

M 28,00 20,33 26,41 46,74  R$                  1.308,67 

97636 9.20
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 5,00 0,00 9,23 9,23  R$                       46,13 

X 9.21

RECUPERAÇÃO DE FAIXA DE ASFALTO COM MATERIAL ENSACADA A 
FRIO A BASE DE EMULSÃO ASFALTICA E POLIMERO RETARDAOR DE 
PEGA (Fornecedor NOVO ASFALTO SC 25KG rende 0,5m²  x  esp 5,0cm x 
R$35,00)

M2 5,00 70,00 11,00 81,00  R$                     405,00 

10 ILUMINAÇÃO EXTERNA - FINAL DO ESTACIONAMENTO ATÉ GINASIO  R$               24.318,73 
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91928 10.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 850,00 2,45 1,51 3,96  R$                  3.369,38 

91926 10.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 280,00 1,38 1,13 2,52  R$                     704,39 

93661 10.3
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 48,56 3,58 52,14  R$                     104,29 

73769/3 Adap 1 10.4
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM 
JANELA DE INSPECAO H=6M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND 8,00 727,68 106,20 833,88  R$                  6.671,04 

X 10.5 LUMINÁRIA PUBLICA LED 100W UND 16,00 443,27 49,25 492,52  R$                  7.880,36 

97886 10.6
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

UN 8,00 12,68 109,23 121,90  R$                     975,23 

91846 10.7
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 285,00 2,85 4,04 6,88  R$                  1.962,04 

93358 10.8
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 17,00 0,00 65,08 65,08  R$                  1.106,30 

96995 10.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,00 0,00 39,46 39,46  R$                     512,94 

92724 10.10

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,00 259,21 25,74 284,95  R$                     284,95 

98228 10.11
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO 
ARMADA. AF_03/2018

M 16,00 20,33 26,41 46,74  R$                     747,81 

11 REPAROS COBERTURA BLOCO 1  R$               31.540,60 

X 11.1 CAÇAMBA DE RESIDUOS UND 2,00 213,33 23,70 237,03  R$                     474,07 

98546 Adap 1 11.2 REMOÇÃO DE MANTA ASFALTICA DAS PAREDES DA PLATIBANDA M2 90,00 0,69 12,32 13,01  R$                  1.171,10 

98546 Adap 2 11.3 REMOÇÃO DE MANTA ASFALTICA DA LAJE DOS BEIRAIS M2 132,00 0,53 12,32 12,85  R$                  1.696,51 

94231 Adap 11.4
RECORTE DE ABA DA CALHA SOBREPOSTA SOBRE BORDA DA LAJE 
DE CONCRETO DO BEIRAL

M 90,00 22,57 6,25 28,83  R$                  2.594,43 

94231 Adap 2 11.5
FIXAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO JUNTO ÀS 
PAREDES DE CONCRETO PRE-FABRICADO, E VEDAÇÃO COM 
MASTIQUE ELÁSTICO ESPECIFICO PARA CALHAS AÇO GALVANIZADO

M 90,00 22,57 6,25 28,83  R$                  2.594,43 

12624 11.6
REFAZER 04 EMENDAS DE CALHA CORTE 120 COM SUBSTITUIÇÃO DE 
PARAFUSOS E VEDAÇÃO COM MASTIQUE ELÁSTICO PARA CALHAS

PÇ 4,00 58,59 39,25 97,84  R$                     391,36 

12624 11.7
REFAZER 10 EMENDAS DE CALHA CORTE 80 COM PARAFUSOS E 
VEDAÇÃO COM MASTIQUE ELÁSTICO PARA CALHAS

PÇ 12,00 58,59 39,25 97,84  R$                  1.174,08 

12614 11.8
INSTALAR BOCAL PARA TUBO DE QUEDA Ø100MM COM BACIA DE 
COLETA SEÇÃO (30X30cm)

UND 10,00 18,40 2,04 20,44  R$                     204,44 

12614 Adap 11.9
INSTALAR BOCAL PARA TUBO DE QUEDA Ø150MM NA EXTREMIDADE 
DAS CALHAS CORTE 120

UND 4,00 30,15 19,70 49,85  R$                     199,40 

98546 11.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

M2 132,00 39,45 24,09 63,54  R$                  8.387,01 

88497 11.11
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 90,00 2,43 3,50 5,93  R$                     533,70 

95623 11.12
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

M2 90,00 3,18 4,78 7,96  R$                     716,40 

94231 Adap 1 11.13
FIXAÇÃO DE CONTRA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO JUNTO 
ÀS PAREDES DE CONCRETO PRE-FABRICADO, E VEDAÇÃO COM 
MASTIQUE ELÁSTICO ESPECÍFICO PARA CALHAS AÇO GALVANIZADO

M 50,00 22,57 6,25 28,83  R$                  1.441,35 

91790 11.14

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 72,00 35,62 3,71 39,33  R$                  2.832,12 

89851 11.15
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 12,00 8,38 8,98 17,36  R$                     208,30 

89797 11.16
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 6,00 20,58 12,35 32,92  R$                     197,55 

73794/1 11.17
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE 
SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS

M2 36,00 4,13 29,93 34,06  R$                  1.226,25 

73794/1 11.18
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE 
SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS

M2 70,00 4,13 29,93 34,06  R$                  2.384,37 

87620 11.19
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 132,00 3,55 20,04 23,59  R$                  3.113,75 

12 CONDUÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS PROXIMO MURO CURVO  R$                  7.444,05 

74154/1 12.1
MOVIMENTAÇÃO DE TERRENO PARA CONFORMAÇÃO DE TALUDES  - ( 
212m2  x  0,30 espessura)

M3 45,00 0,00 4,38 4,38  R$                     197,14 

74154/1 12.2
MOVIMENTAÇÃO DE TERRENO PARA NIVELAMENTO DE AREA E 
CONFORMAÇÃO DE CURVAS DE NÍVEIS NA PARTE SUPERIOR DOS 
TALUDES - (1.625m2 x  0,30)

M3 460,00 0,00 4,38 4,38  R$                  2.015,25 

74034/1 12.3
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRA COM 153HP

M3 460,00 0,00 1,58 1,58  R$                     728,34 

10541 12.4
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 
CM, PARA AGUA PLUVIAL     

M 85,00 11,89 2,97 14,86  R$                  1.263,31 

X 12.5
PLANTIO DE GRAMINEAS COM APLICAÇÃO DE SISTEMA  DE 
HIDROSEMEADURA.

M2 2.250,00 1,30 0,14 1,44  R$                  3.240,00 

13 SERVIÇOS PRELIMINARES PASSARELA  R$               11.860,00 

13.1
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

M2 30,00 3,25 20,10 23,35  R$                     700,55 

13.2

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 
COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO 
C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS 
NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 2,00 363,28 0,00 363,28  R$                     726,56 

13.3
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 2,00 5.148,56 67,89 5.216,45  R$               10.432,89 

14 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     223,57 

14.1
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 20,00 0,00 11,18 11,18  R$                     223,57 

15 INFRA-ESTRUTIRA - FUNDAÇÃO EM SAPATAS  R$                  2.773,89 

EXECUÇÃO PASSARELA
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15.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 4,34 0,00 12,46 12,46  R$                       54,01 

15.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 8,16 53,68 140,56 194,24  R$                  1.585,01 

15.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 41,00 0,28 6,09 6,37  R$                     261,18 

15.4
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,73 346,42 157,44 503,86  R$                     873,69 

16 SUPER-ESTRUTURA - PERFIS DE AÇO  R$               35.520,69 

16.1 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL       I 6 X 3 3/8 KG 3.168,00 8,83 2,38 11,21  R$               35.520,69 

17 PISO  R$               17.388,57 

17.1 CHAPA XADREZ, e=6,35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 34,80 349,77 149,90 499,67  R$               17.388,57 

18 COBERTURA  R$                  2.750,97 

18.1
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 
PINTURA EM 1 LADO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2016

M2 43,50 59,81 3,43 63,24  R$                  2.750,97 

19 ESQUADRIAS  R$               35.404,82 

19.1
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM EM CAIXILHO DE 
ALUMÍNIO COM GUARNIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, 
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

M2 69,60 488,48 20,22 508,69  R$               35.404,82 

20 ACESSÓRIOS  R$               10.962,85 

20.1 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 30,45 121,76 213,19 334,95  R$               10.199,22 

20.2
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

M2 30,45 6,37 18,71 25,08  R$                     763,63 

21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                  1.162,80 

21.1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00 8,79 1,81 10,60  R$                       10,60 

21.2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00 2,34 4,57 6,91  R$                     138,23 

21.3
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 12,00 9,28 16,89 26,17  R$                     314,02 

21.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 50,00 1,38 1,13 2,52  R$                     125,78 

21.5
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 18,13 5,85 23,98  R$                       47,96 

21.6
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 6,00 68,25 19,45 87,70  R$                     526,21 

22 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO  R$               23.054,74 

22.1
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 200,00 63,22 47,02 110,23  R$               22.046,80 

22.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 15,00 40,57 14,73 55,29  R$                     829,37 

22.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 72,50 0,16 2,30 2,46  R$                     178,57 

 R$             452.421,58 

20,45%  R$             544.941,80 

CREA PR-16842/D

Eng. Civil Paulo Vergilio Guimarães Junior

SIAPE: 1443997

PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI
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