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CAMPUS: UMUARAMA

Area (m?)
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DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID.
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DE-OBRA
Unit. R$

PRECO
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Unit. R$

PRECO TOTAL
R$

SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS

R$

3.607,11

74209/1

11

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CONFORME

MEMORIAL DESCRITIVO M2

265,81

56,15

321,97

R$

804,92

85424

12

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA EM TRECHOS (H=1,20ME M2
COMPRIMENTO 2X50M)

325

20,10

23,35

R$

2.802,19

DRENAGEM DO TERRENO

R$

39.133,02

90105

21

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA TRINCHEIRA DRENANTE COM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE
DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

53,77

0,00

6,15

6,15

R$

330,44

73816/1

22

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL
PERFURADO - DN 100 COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA

239,00

10,63

13,55

24,18

R$

5.779,02

83665

2.3

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2

145,00

4,88

0,49

5,38

R$

779,39

90106

24

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA PARA TUBULACAO DE CONCRETO
300 A 500 MM COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/
POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

357,80

0,00

5,23

5,23

R$

1.870,04

95567

25

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

42,00

20,09

29,25

49,34

R$

2.072,25

95568

2.6

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

92,00

26,54

37,48

64,02

R$

5.889,75

95569

2.7

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

93379

28

140,00

38,46

45,59

84,05

R$

11.767,67

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M# / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

315,80

0,00

12,96

12,96

R$

4.092,05

85179

2.9

PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS , ESMERALDA, OU CURITIBANA EM

LEIVAS M2

550,00

8,24

3,68

11,01

R$

6.552,43

CONSTRUGAO DE MURETA PARA CONTENGAO DE AGUAS

R$

5.449,66

89471

3.1

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF_12/2014

M2

15,40

32,07

29,89

61,96

R$

954,17

93205

3.2

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

38,50

15,40

22,18

R$

854,07

98228

3.3

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE
DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO M
ARMADA. AF_03/2018

13,00

26,41

46,74

R$

607,60

95576

3.4

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE KG

20,00

R$

156,35

94291

35

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO

ESTACAS DE SECAQO CIRCULAR, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016
EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

38,50

19,57

36,77

R$

1.415,72

97889

3.6

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

2,00

262,41

495,61

R$

991,22

83623 Adap 2

3.7

GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA 80x80CM,
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

2,00

5,26

235,26

R$

470,53

CONSTRUGAO DO DISSIPADOR DE ENERGIA

R$

5.336,90

94993

4.1

|EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

30,00

32,72

9,49

42,22

R$

1.266,55

89471

4.2

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF_12/2014

M2

32,07

29,89

61,96

R$

396,54

93205

4.3

CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

32,00

6,78

15,40

22,18

R$

709,88

92793

4.4

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ke

83690

4.5

140,00

5,14

0,52

5,66

R$

792,36

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM
INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA M3
ARGAMASSADA

4,50

43,41

439,16

482,57

R$

2.171,57

CONSTRUCAO DE RAMPA DE CONCRETO PARA ACESSO DE
VEICULOS

R$

19.561,38

83336

5.1

ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDE NA AREA DA
RAMPA DE CONCRETO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM M3
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

545,00

R$

224471

96533

5.2

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. M2
AF_06/2017

10,95

23,30

38,55

61,85

R$

677,25

6514 Adap 1

53

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITAN. 2 E 3 COM

COMPACTACAO M3

36,60

79,28

16,49

95,76

R$

3.504,92

94999

5.4

EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO 20MPa, CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM,
ARMADO, COM LONA PLASTICO - 150 micras e TELA DE ACO CA50 -
5.0mm (10x10). AF_07/2016

M2

183,00

47,88

16,86

64,74

R$

11.848,11

10541

55

CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30
CM, PARA AGUA PLUVIAL

28,00

11,89

2,97

14,86

R$

416,15

91283

5.6

RECORTE COM DISCO DIAMANTADO DE JUNTA DE DILATACAO DE
ESP=5MM, COMPRIMENTO HORIZONTAL=30M E TARNSVERSAL=54M CHP
EM PISO DE CONCRETO

84,00

0,00

10,36

10,36

R$

870,24

CONSTRUCAO DE VIGA U NA EXTREMIDADE DA RAMPA DE
CONCRETO

R$

6.264,88

96527

6.1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO

DE FORMA, AF_06/2017 M3

96533

6.2

4,86

0,00

98,77

98,77

R$

480,01

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. M2
AF_06/2017

25,20

23,30

38,55

61,85

R$

1.558,61

92759

6.3

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

22,00

R$

203,77

92760

6.4

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

25,00

7,60

7,96

R$

199,08
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92762

6.5

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

62,00

0,31

5,90

6,21

R$

384,75

92724

6.6

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA
MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

2,16

259,21

25,74

284,95

R$

615,49

83623 Adap

6.7

GRELHA FERRO GALVANIZADO PERFIL RFORCADO EM MODULO
(50X100)cm padréo FIBRACO - Trafego Pesado GFQ3 - 256, nas duas
extremidades da rampa_assentada sobre calha de concreto armado

UND

12,00

230,00

5,26

235,26

R$

2.823,17

PAVIMENTAGAO RUA INTERNA NA LATERAL ESQUERDA

R$

117.419,70

98524

7.1

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

M2

117,60

2,64

2,64

R$

310,56

90082

7.2

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 15 MA 2,5

M3

10,24

R$

78,53

83659

7.3

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO
10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN

8,00

521,97

720,85

R$

5.766,82

73856/2

7.4

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO,
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E

UN

896,58

896,58

R$

3.586,34

98114

75

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018

UN

4,00

346,74

60,32

407,06

R$

1.628,23

73856/7

7.6

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO,
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO - PV (1 -2)

UN

5,00

501,52

769,62

1.271,14

R$

6.355,70

11245

7.7

GRELHA METALICA TIPO 1 DE FERRO GALVANIZADO (40X40) COM
QUARO DE CANTONEIRA L (1/8' x 5/8") COM BARRAS DE FERRO LISO
REDONDO @10MM

UND

5,00

229,30

25,48

254,78

R$

1.273,89

94116

7.8

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5
M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

94275 Adap

79

M3

1,00

53,02

50,58

103,60

R$

103,60

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) COM SARJETA EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 80X30X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE

94273

345,00

19,21

10,15

29,36

R$

10.129,85

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

96396

28,00

15,58

33,56

R$

939,55

EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

M3

217,60

5,81

70,30

R$

15.296,80

93593

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016

M3XKM

3.264,00

R$

2.017,83

74153/1

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP)
MATERIAL 1A. CATEGORIA

M2

1.088,00

0,00

0,22

0,22

R$

239,10

97084

COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER,
COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017

M2

1.088,00

0,00

0,53

0,53

R$

572,14

92401

EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

M2

1.088,00

50,33

13,20

63,53

R$

69.120,78

LAGOA PARA CONTENGCAO DE CHEIAS

R$

8.214,33

79473

CORTE E ATERRO COMPENSADO

M3

1.050,00

0,00

4,94

4,94

R$

5.191,47

74005/1

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC
(C/ICOMPACTADOR PLACA 400 KG)

M3

500,00

0,00

4,71

4,71

R$

2.355,63

PLANTIO DE GRAMINEAS COM APLICACAO DE SISTEMA DE
HIDROSEMEADURA

M2

463,36

1,30

0,14

144

R$

667,24

ILUMINAGAO EXTERNA - ESTACIONAMENTO E ACESSO AO BL OCOS

R$

43.028,33

91929

9.1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

1.000,00

R$

4.428,08

91933

9.2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

20,00

2,91

9,26

R$

185,26

7413177

9.3

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

509,08

150,92

660,00

R$

660,00

12329

9.4

COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA

KG

68,33

7,59

75,92

R$

227,77

93661

95

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

UN

48,56

3,58

52,14

R$

260,72

93667

9.6

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

UN

59,76

63,72

R$

127,44

93668

9.7

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

UN

59,76

5,40

65,16

R$

260,62

93673

9.8

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

UN

61,26

21,43

82,69

R$

165,38

73769/3 Adap 1

9.9

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM
JANELA DE INSPECAO H=6M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

14,00

727,68

106,20

833,88

R$

11.674,32

9.10

LUMINARIA PUBLICA LED 100W

UND

28,00

443,27

49,25

492,52

R$

13.790,62

83446

9.11

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

UN

18,00

39,90

109,07

148,97

R$

2.681,53

91846

9.12

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

350,00

2,85

4,04

6,88

R$

2.409,52

93358

9.13

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3

35,00

0,00

65,08

65,08

R$

2.277,67

96995

9.14

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3

32,00

0,00

39,46

39,46

R$

1.262,62

10511

9.15

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 (SACO DE 50 KG)

SC

5,00

23,50

2,61

26,11

R$

130,56

4729

9.16

PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR)

M3

0,70

44,08

4,90

48,98

R$

34,28

370

9.17

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA)

M3

2,00

55,00

6,11

61,11

R$

122,22

92724

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA
MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

259,21

25,74

284,95

R$

569,90

98228

9.19

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE
DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO
ARMADA. AF_03/2018

28,00

20,33

26,41

46,74

R$

1.308,67

97636

9.20

DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
|MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

5,00

0,00

9,23

9,23

R$

46,13

RECUPERAGAO DE FAIXA DE ASFALTO COM MATERIAL ENSACADA A
FRIO A BASE DE EMULSAO ASFALTICA E POLIMERO RETARDAOR DE

PEGA (Fornecedor NOVO ASFALTO SC 25KG rende 0,5m2 x esp 5,0cm x
R$35,00)

M2

70,00

11,00

81,00

R$

405,00

10

ILUMINAGAO EXTERNA - FINAL DO ESTACIONAMENTO ATE GINASIO
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA .
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
INSTITUTO FEDERAL
CAMPUS: UMUARAMA Area (m?)
OBRA OBRA: DRENAGEM, ILUMINAGAO, COBERTURA E PASSARELA Preco total 374.983,35 JUNHO-2018
R$/m?
. . PRECO [PRECOMAO-| PREGO
o ol | oo oF ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | MATERIAL | DE-OBRA TOTAL FEEOTOEAL
. o o R$
Unit. R$ Unit. R$ Unit. R$
—
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
91928 10.1 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 850,00 245 1,51 3,96 R$ 3.369,38
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
91926 10.2 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 280,00 1,38 113 252 R$ 704,39
AF_12/2015
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
93661 10.3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 04/2016 UN 2,00 48,56 3,58 52,14 R$ 104,29
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM
73769/3 Adap 1 10.4 JANELA DE INSPECAG H=6M - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UND 8,00 727,68 106,20 833,88 R$ 6.671,04
X 10.5 LUMINARIA PUBLICA LED 100W UND 16,00 443,27 49,25 492,52 R$ 7.880,36
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
97886 10.6 TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 8,00 12,68 109,23 121,90 R$ 975,23
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA
91846 10.7 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 285,00 2,85 4,04 6,88 R$ 1.962,04
INSTALACAO. AF_12/2015
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 10.8 IGUAL A 1.30 M. AF 03/2016 M3 17,00 0,00 65,08 65,08 R$ 1.106,30
96995 10.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,00 0,00 39,46 39,46 R$ 512,94
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA
92724 10.10 MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,00 25921 .74 284,95 RS 28495
ACABAMENTO. AF_12/2015 _
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE
98228 10.11 DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO M 16,00 20,33 26,41 46,74 R$ 747,81
ARMADA. AF_03/2018
11 REPAROS COBERTURA BLOCO 1 R$ 31.540,60
X 111 CAGAMBA DE RESIDUOS UND 2,00 213,33 23,70 237,03 R$ 474,07
98546 Adap 1 112 REMOGAO DE MANTA ASFALTICA DAS PAREDES DA PLATIBANDA M2 90,00 0,69 12,32 13,01 R$ 1.171,10
98546 Adap 2 113 REMOGAO DE MANTA ASFALTICA DA LAJE DOS BEIRAIS M2 132,00 053 12,32 12,85 R$ 1.696,51
RECORTE DE ABA DA CALHA SOBREPOSTA SOBRE BORDA DA LAJE
94231 Adap 11.4 DE CONCRETO DO BEIRAL M 90,00 22,57 6,25 28,83 R$ 2.594,43
FIXACAO DE CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO JUNTO AS
94231 Adap 2 115 PAREDES DE CONCRETO PRE-FABRICADO, E VEDAGAO COM M 90,00 22,57 6,25 28,83 R$ 2.594,43
MASTIQUE ELASTICO ESPECIFICO PARA CALHAS ACO GALVANIZADO
REFAZER 04 EMENDAS DE CALHA CORTE 120 COM SUBSTITUIGAO DE
12624 16 PARAFUSOS E VEDACAO COM MASTIQUE ELASTICO PARA CALHAS PG 400 58,59 .25 97,84 R$ 801,38
REFAZER 10 EMENDAS DE CALHA CORTE 80 COM PARAFUSOS E
12624 117 VEDACAO COM MASTIQUE ELASTICO PARA CALHAS PG 12,00 58,59 39,25 97,84 R$ 1.174,08
INSTALAR BOCAL PARA TUBO DE QUEDA @100MM COM BACIA DE
12614 118 COLETA SEGAO (30x30cm) UND 10,00 18,40 2,04 20,44 R$ 204,44
INSTALAR BOCAL PARA TUBO DE QUEDA @150MM NA EXTREMIDADE
12614 Adap 11.9 DAS CALHAS GORTE 120 UND 4,00 30,15 19,70 49,85 R$ 199,40
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
98546 11.10 CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. M2 132,00 39,45 24,09 63,54 R$ 8.387,01
AF_06/2018
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
88497 1111 DEMAOS. AF 06/2014 M2 90,00 243 3,50 5,93 R$ 533,70
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM
95623 11.12 PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS| M2 90,00 318 4,78 7,96 R$ 716,40
DEMAOS. AF_11/2016
FIXACAO DE CONTRA RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO JUNTO
94231 Adap 1 11.13 AS PAREDES DE CONCRETO PRE-FABRICADO, E VEDAGAO COM M 50,00 22,57 6,25 28,83 R$ 1.441,35
IMASTIQUE ELASTICO ESPECIFICO PARA CALHAS ACO GALVANIZADO
SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
91790 1114 CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E M 7200 85,62 3 89,33 R$ 283212
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
89851 11.15 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR UND 12,00 8,38 8,98 17,36 R$ 208,30
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
89797 11.16 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UND 6,00 20,58 12,35 32,92 R$ 197,55
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE
73794/1 11.17 SOBRE SUPERFICIE METALICA. 2 DEMAOS M2 36,00 413 29,93 34,06 R$ 1.226,25
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE
73794/1 11.18 SOBRE SUPERFICIE METALICA. 2 DEMAOS M2 70,00 413 29,93 34,06 R$ 2.384,37
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
87620 11.19 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS M2 132,00 355 20,04 23,59 R$ 3.113,75
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
12 CONDUGAO DE AGUAS PLUVIAIS PROXIMO MURO CURVO R$ 7.444,05
741541 121 MOVIMENTAGAO DE TERRENO PARA CONFORMAGAO DE TALUDES - (| 1o 45,00 0,00 438 438 RS 107,14
212m2 x 0,30 espessura)
MOVIMENTAGAO DE TERRENO PARA NIVELAMENTO DE AREA E
74154/1 122 CONFORMAGAO DE CURVAS DE NIVEIS NA PARTE SUPERIOR DOS M3 460,00 0,00 4,38 438 R$ 2.015,25
TALUDES - (1.625m2 x 0,30)
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
74034/1 12.3 ESTEIRA COM 153HP M3 460,00 0,00 1,58 1,58 R$ 728,34
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30
10541 124 M, PARA AGUA PLUVIAL M 85,00 11,89 2,97 14,86 R$ 1.263,31
PLANTIO DE GRAMINEAS COM APLICAGAO DE SISTEMA DE
X 125 HIDROSEMEADURA. M2 2.250,00 1,30 0,14 1,44 R$ 3.240,00
EXECUGAO PASSARELA
13 SERVIGOS PRELIMINARES PASSARELA R$ 11.860,00
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E
13.1 ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA M2 30,00 325 20,10 23,35 R$ 700,55
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCLINST ELET LARG=2Z,20
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO
132 C/ISOL TERMO/ACUSTICO ~ CHASSIS REFORC PISO COMPENS MES 200 363,28 0.00 363,28 R$ 726,58
NAVAI EXC TRANSP/ICARGA/DESCARGA
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
133 COMPLEMENTARES MES 2,00 5.148,56 67,89 521645 |R$ 10.432,89
14 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 223,57
DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL,
14.1 COM REAPROVEITAMENTO. AF._12/2017 M2 20,00 0,00 11,18 11,18 R$ 223,57
15 INFRA-ESTRUTIRA - FUNDAGAO EM SAPATAS R$ 2.773,89
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

INSTITUTO FEDERAL
CAMPUS: UMUARAMA Area (m?)
OBRA  [OBRA: DRENAGEM, ILUMINAGAO, COBERTURA E PASSARELA Prego total 374.983,35 JUNHO-2018
R$/m?
) - PRECO | PREGOMAO-| PRECO
o ol | oo oF ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. MATERIAL | DE-OBRA TOTAL HREED) AL
. ) . R$
Unit. R$ Unit. R$ Unit. R$
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
151 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 M2 434 0.00 12,46 1246 RS 5401
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
15.2 SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2| M2 8,16 53,68 140,56 19424 |R$ 1585,01
UTILIZAGOES. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
153 CAS0 DE 12,5 VM . MONTAGEN, AF. 06/2017 KG 41,00 0,28 6,09 6,37 RS 261,18
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
154 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 173 34642 157,44 50386 |R$ 87369
16 SUPER-ESTRUTURA - PERFIS DE ACO R$ 35.520,69
16.1 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL 16 X 3 3/8 KG 3.168,00 8,83 2,38 11,21 RS 35.520,69
17 PISO R$ 17.388,57
171 CHAPA XADREZ, =6,35MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 34,80 349,77 149,90 49967 |R$ 17.388,57
18 COBERTURA RS$ 2.750,97
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM
181 PINTURA EM 1 LADO, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. M2 4350 59,81 3,43 63,24 RS 2.750,97
AF_06/2016
19 ESQUADRIAS RS$ 35.404,82
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM EM CAIXILHO DE
19.1 ALUMINIO COM GUARNIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, M2 69,60 488,48 20,22 508,69 | RS 35.404,82
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
20 ACESSORIOS R$ 10.962,85
201 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 30,45 121,76 213,19 33495 |RS 10.199,22
202 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE w2 3045 657 1871 25.08 RS 763,63
METALICA
21 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 1.162,80
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
a1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 100 879 181 1060 RS 1060
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
21.2 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 20,00 2,34 457 6,91 RS 138,23
INSTALAGAO. AF_12/2015
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
213 DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 12,00 9,28 16,89 26,17 RS 314,02
AF_11/2016
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
214 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 50,00 1,38 113 2,52 RS$ 125,78
AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
25 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 200 1813 585 2398 RS 47,96
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED -
216 FORNECIMENTO £ INSTALAGAO, AF. 1212017 UN 6,00 68,25 19,45 87,70 RS$ 526,21
22 PAISAGISMO E URBANIZAGAO RS$ 23.054,74
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
21 GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 M 200,00 6322 47,02 11023 |R$ 2204680
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
222 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 15,00 40,57 14,73 55,29 RS 829,37
AF_12/2015
223 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 72,50 016 2,30 2,46 RS 178,57
RS 452.421,58
PREGO TOTAL GLOBAL COMBDI | 2045% | R$ 544,941,80

Eng. Civil Paulo Vergilio Guimardes Junior
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