
Campus: UMUARAMA
Obra: OBRAS DE DRENAGEM
Área: 0,00

Custo/m²: -                                        

ITEM
PREÇO TOTAL         

R$
PERCENTUAL        

%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$             3.607,11 0,80%

2 DRENAGEM DO TERRENO  R$           39.133,02 8,65%

3
CONSTRUÇÃO DE MURETA PARA CONTENÇÃO DE 
AGUAS 

 R$             5.449,66 1,20%

4 CONSTRUÇÃO DO DISSIPADOR DE ENERGIA  R$             5.336,90 1,18%

5
CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE CONCRETO PARA 
ACESSO DE VEICULOS

 R$           19.561,38 4,32%

6
CONSTRUÇÃO DE VIGA U NA EXTREMIDADE DA 
RAMPA DE CONCRETO

 R$             6.264,88 1,38%

7
PAVIMENTAÇÃO RUA INTERNA NA LATERAL 
ESQUERDA

 R$         117.419,70 25,95%

8 LAGOA PARA CONTENÇÃO DE CHEIAS  R$             8.214,33 1,82%

9
ILUMINAÇÃO EXTERNA - ESTACIONAMENTO E 
ACESSO AO BLOCOS

 R$           43.028,33 9,51%

10
ILUMINAÇÃO EXTERNA - FINAL DO 
ESTACIONAMENTO ATÉ GINASIO 

 R$           24.318,73 5,38%

11 REPAROS COBERTURA BLOCO 1  R$           31.540,60 6,97%

12
CONDUÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS PROXIMO MURO 
CURVO

 R$             7.444,05 1,65%

13 SERVIÇOS PRELIMINARES PASSARELA  R$           11.860,00 2,62%

14 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                223,57 0,05%

15 INFRA-ESTRUTIRA - FUNDAÇÃO EM SAPATAS  R$             2.773,89 0,61%

16 SUPER-ESTRUTURA - PERFIS DE AÇO  R$           35.520,69 7,85%

17 PISO  R$           17.388,57 3,84%

18 COBERTURA  R$             2.750,97 0,61%

19 ESQUADRIAS  R$           35.404,82 7,83%

20 ACESSÓRIOS  R$           10.962,85 2,42%

21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$             1.162,80 0,26%

22 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO  R$           23.054,74 5,10%

 R$         452.421,58 100,00%

 R$         544.941,80 
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