

158009.302017.9773.4676.138010200809



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00030/2017

Às 10:03 horas do dia 15 de dezembro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 804/2017 de 14/07/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23411004648201511, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00030/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: Contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Serviço

Valor estimado: R\$ 1.391.549,0500

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 993.800,0000 .

Histórico

Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|--|--------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 05.547.733/0001-64 | JCR CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI - EPP | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.252.394,1500 | R\$ 1.252.394,1500 | 14/12/2017 13:32:14 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR. | | | | | | | |
| 09.004.943/0001-67 | DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 1.330.000,0000 | R\$ 1.330.000,0000 | 13/12/2017 10:44:35 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. O objeto da presente licitação é a contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Termo de Referência e demais documentos anexos a este Edital. | | | | | | | |
| 11.148.401/0001-00 | VARPEC ENGENHARIA LTDA - EPP | Sim | Não | 1 | R\$ 1.363.718,0700 | R\$ 1.363.718,0700 | 14/12/2017 17:18:26 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR | | | | | | | |
| 04.530.529/0001-78 | ENGECAAMP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EP | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.390.000,0000 | R\$ 1.390.000,0000 | 11/12/2017 11:27:46 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR. | | | | | | | |
| 18.009.484/0001-03 | HAVELI SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.390.000,0000 | R\$ 1.390.000,0000 | 14/12/2017 11:14:25 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR conforme edital e anexos. | | | | | | | |
| 22.968.478/0001-42 | FLETOR SOLUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.390.000,0000 | R\$ 1.390.000,0000 | 14/12/2017 20:48:04 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR. | | | | | | | |
| 15.573.675/0001-05 | CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.390.000,0000 | R\$ 1.390.000,0000 | 15/12/2017 09:11:49 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR. | | | | | | | |
| 04.163.030/0001-70 | SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.390.000,0000 | R\$ 1.390.000,0000 | 15/12/2017 09:22:12 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR. | | | | | | | |
| 01.995.089/0001-36 | CLAER DO BRASIL CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI - ME | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.391.000,0000 | R\$ 1.391.000,0000 | 09/12/2017 09:42:02 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR. | | | | | | | |
| 78.141.447/0001-78 | PLANHAB PLANEJAMENTO HABITACIONAL LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 1.391.000,0000 | R\$ 1.391.000,0000 | 12/12/2017 11:18:35 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR. | | | | | | | |
| 12.257.852/0001-48 | GGS - INCORPORADORA E CONSTRUÇOES LTDA - ME | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.391.149,0000 | R\$ 1.391.149,0000 | 13/12/2017 17:15:05 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR. | | | | | | | |
| 00.707.897/0001-98 | CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA - EPP | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.391.500,0000 | R\$ 1.391.500,0000 | 12/12/2017 18:40:38 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR. | | | | | | | |
| 95.404.018/0001-65 | TOWER CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.391.549,0000 | R\$ 1.391.549,0000 | 12/12/2017 10:58:47 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR. | | | | | | | |
| 03.783.435/0001-48 | PONTO BR ENGENHARIA LTDA - EPP | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.391.549,0000 | R\$ 1.391.549,0000 | 15/12/2017 09:14:13 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR. | | | | | | | |
| 75.718.932/0001-73 | NORMANDIE INCORPORACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.391.549,0400 | R\$ 1.391.549,0400 | 14/12/2017 15:20:43 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR. | | | | | | | |
| 09.133.938/0001-54 | BRAHMAN ENGENHARIA LTDA - EPP | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.391.549,0500 | R\$ 1.391.549,0500 | 04/12/2017 14:32:52 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR, conforme especificações técnicas constantes no Edital e seus anexos. | | | | | | | |
| 12.995.779/0001-01 | ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.391.549,0500 | R\$ 1.391.549,0500 | 06/12/2017 10:00:12 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR. | | | | | | | |
| 23.387.386/0001-31 | ELETRICA BELEM LTDA - ME | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.391.549,0500 | R\$ 1.391.549,0500 | 08/12/2017 11:23:23 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas | | | | | | | |
| 17.983.190/0001-07 | PAQT ENGENHARIA LTDA - EPP | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.391.549,0500 | R\$ 1.391.549,0500 | 14/12/2017 15:06:15 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| 24.506.173/0001-44 | C. R. HENRIQUES EIRELI - ME | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.391.549,0500 | R\$ 1.391.549,0500 | 14/12/2017 20:48:16 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR. | | | | | | | |
| 13.230.567/0001-04 | ENGFER FERROVIAS LTDA - ME | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.391.549,0500 | R\$ 1.391.549,0500 | 15/12/2017 00:05:56 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção da área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emilo Bertolini,44,Cajuru,Curitiba-PR conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no termo de Referência e demais documentos anexos a este edital. | | | | | | | |
| 14.543.806/0001-30 | NSK EMPREENHIMENTOS E SOLUCOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.391.549,0500 | R\$ 1.391.549,0500 | 15/12/2017 08:06:11 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR. | | | | | | | |
| 02.972.518/0001-12 | PROTEGE MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - ME | Sim | Sim | 1 | R\$ 10.000.000,0000 | R\$ 10.000.000,0000 | 15/12/2017 08:50:08 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco existente e construção de área de convivência da unidade da Reitoria Vila Oficinas localizada na Rua Emílio Bertolini, 44, Cajuru, Curitiba - PR. | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.000.000,0000 | 02.972.518/0001-12 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.391.549,0500 | 09.133.938/0001-54 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.391.549,0500 | 12.995.779/0001-01 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.391.549,0500 | 24.506.173/0001-44 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.391.549,0500 | 13.230.567/0001-04 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.391.549,0500 | 14.543.806/0001-30 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.391.549,0500 | 23.387.386/0001-31 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.391.549,0500 | 17.983.190/0001-07 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.391.549,0400 | 75.718.932/0001-73 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.391.549,0000 | 95.404.018/0001-65 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.391.549,0000 | 03.783.435/0001-48 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.391.500,0000 | 00.707.897/0001-98 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.391.149,0000 | 12.257.852/0001-48 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.391.000,0000 | 78.141.447/0001-78 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.391.000,0000 | 01.995.089/0001-36 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.390.000,0000 | 04.530.529/0001-78 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.390.000,0000 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.390.000,0000 | 22.968.478/0001-42 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.390.000,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.390.000,0000 | 04.163.030/0001-70 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.363.718,0700 | 11.148.401/0001-00 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.330.000,0000 | 09.004.943/0001-67 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.252.394,1500 | 05.547.733/0001-64 | 15/12/2017 10:03:43:440 |
| R\$ 1.389.000,0000 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:13:08:383 |
| R\$ 1.252.390,0000 | 09.004.943/0001-67 | 15/12/2017 10:14:12:910 |
| R\$ 1.253.000,0000 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:15:23:247 |
| R\$ 1.252.000,0000 | 05.547.733/0001-64 | 15/12/2017 10:16:07:473 |
| R\$ 1.329.000,0000 | 02.972.518/0001-12 | 15/12/2017 10:16:25:833 |
| R\$ 1.251.000,0000 | 09.004.943/0001-67 | 15/12/2017 10:17:32:330 |
| R\$ 1.249.000,0000 | 05.547.733/0001-64 | 15/12/2017 10:19:54:057 |
| R\$ 1.250.850,0000 | 04.163.030/0001-70 | 15/12/2017 10:19:57:697 |
| R\$ 1.248.899,0000 | 04.163.030/0001-70 | 15/12/2017 10:20:28:493 |
| R\$ 1.248.999,9900 | 17.983.190/0001-07 | 15/12/2017 10:20:59:307 |
| R\$ 1.249.000,0000 | 09.133.938/0001-54 | 15/12/2017 10:21:13:800 |
| R\$ 1.220.000,0000 | 05.547.733/0001-64 | 15/12/2017 10:21:14:413 |
| R\$ 1.248.898,9900 | 17.983.190/0001-07 | 15/12/2017 10:21:19:383 |
| R\$ 1.248.898,0000 | 04.163.030/0001-70 | 15/12/2017 10:21:30:260 |
| R\$ 1.250.000,0000 | 78.141.447/0001-78 | 15/12/2017 10:21:32:487 |
| R\$ 1.248.850,0000 | 09.004.943/0001-67 | 15/12/2017 10:21:33:750 |
| R\$ 1.219.000,0000 | 09.133.938/0001-54 | 15/12/2017 10:22:12:883 |
| R\$ 1.210.000,0000 | 05.547.733/0001-64 | 15/12/2017 10:22:33:233 |
| R\$ 1.218.999,9900 | 17.983.190/0001-07 | 15/12/2017 10:22:47:413 |
| R\$ 1.209.000,0000 | 09.133.938/0001-54 | 15/12/2017 10:23:01:417 |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.209.999,9900 | 17.983.190/0001-07 | 15/12/2017 10:23:08:903 |
| R\$ 1.200.000,0000 | 78.141.447/0001-78 | 15/12/2017 10:23:14:937 |
| R\$ 1.198.256,3254 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:23:32:357 |
| R\$ 1.190.999,0000 | 00.707.897/0001-98 | 15/12/2017 10:23:36:410 |
| R\$ 1.198.000,0000 | 09.133.938/0001-54 | 15/12/2017 10:23:40:903 |
| R\$ 1.199.900,0000 | 17.983.190/0001-07 | 15/12/2017 10:23:45:490 |
| R\$ 1.190.000,0000 | 05.547.733/0001-64 | 15/12/2017 10:23:49:627 |
| R\$ 1.189.500,0000 | 75.718.932/0001-73 | 15/12/2017 10:24:03:783 |
| R\$ 1.189.990,0000 | 00.707.897/0001-98 | 15/12/2017 10:24:03:847 |
| R\$ 1.180.000,0000 | 09.133.938/0001-54 | 15/12/2017 10:24:09:010 |
| R\$ 1.189.500,0000 | 03.783.435/0001-48 | 15/12/2017 10:24:20:120 |
| R\$ 1.189.450,0000 | 17.983.190/0001-07 | 15/12/2017 10:24:20:727 |
| R\$ 1.179.526,3254 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:24:20:887 |
| R\$ 1.189.000,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:24:24:380 |
| R\$ 1.179.999,9900 | 00.707.897/0001-98 | 15/12/2017 10:24:30:767 |
| R\$ 1.179.900,0000 | 75.718.932/0001-73 | 15/12/2017 10:24:34:520 |
| R\$ 1.178.900,0000 | 17.983.190/0001-07 | 15/12/2017 10:24:42:617 |
| R\$ 1.177.528,6325 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:24:48:650 |
| R\$ 1.170.000,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:24:54:373 |
| R\$ 1.178.888,8800 | 00.707.897/0001-98 | 15/12/2017 10:25:00:027 |
| R\$ 1.178.800,0000 | 75.718.932/0001-73 | 15/12/2017 10:25:02:183 |
| R\$ 1.169.256,3254 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:25:14:083 |
| R\$ 1.176.800,0000 | 05.547.733/0001-64 | 15/12/2017 10:25:17:163 |
| R\$ 1.168.000,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:25:24:103 |
| R\$ 1.169.000,0000 | 09.133.938/0001-54 | 15/12/2017 10:25:27:150 |
| R\$ 1.168.900,0000 | 75.718.932/0001-73 | 15/12/2017 10:25:29:487 |
| R\$ 1.167.777,7700 | 00.707.897/0001-98 | 15/12/2017 10:25:36:203 |
| R\$ 1.167.900,0000 | 17.983.190/0001-07 | 15/12/2017 10:25:37:867 |
| R\$ 1.167.526,3254 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:25:41:397 |
| R\$ 1.167.800,0000 | 05.547.733/0001-64 | 15/12/2017 10:25:42:007 |
| R\$ 1.167.500,0000 | 75.718.932/0001-73 | 15/12/2017 10:25:49:993 |
| R\$ 1.167.167,6700 | 00.707.897/0001-98 | 15/12/2017 10:25:56:880 |
| R\$ 1.166.800,0000 | 09.133.938/0001-54 | 15/12/2017 10:26:00:217 |
| R\$ 1.167.400,0000 | 17.983.190/0001-07 | 15/12/2017 10:26:01:770 |
| R\$ 1.167.300,0000 | 05.547.733/0001-64 | 15/12/2017 10:26:03:090 |
| R\$ 1.165.000,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:26:08:807 |
| R\$ 1.165.256,3254 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:26:11:777 |
| R\$ 1.166.500,0000 | 75.718.932/0001-73 | 15/12/2017 10:26:12:620 |
| R\$ 1.164.444,4400 | 00.707.897/0001-98 | 15/12/2017 10:26:23:560 |
| R\$ 1.164.800,0000 | 17.983.190/0001-07 | 15/12/2017 10:26:28:517 |
| R\$ 1.164.000,0000 | 09.133.938/0001-54 | 15/12/2017 10:26:29:090 |
| R\$ 1.166.300,0000 | 05.547.733/0001-64 | 15/12/2017 10:26:31:093 |
| R\$ 1.167.490,0000 | 09.004.943/0001-67 | 15/12/2017 10:26:32:850 |
| R\$ 1.164.300,0000 | 75.718.932/0001-73 | 15/12/2017 10:26:36:020 |
| R\$ 1.162.365,2365 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:26:41:840 |
| R\$ 1.163.500,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:26:47:220 |
| R\$ 1.162.000,0000 | 09.133.938/0001-54 | 15/12/2017 10:26:51:300 |
| R\$ 1.162.162,6200 | 00.707.897/0001-98 | 15/12/2017 10:26:54:797 |
| R\$ 1.162.000,0000 | 75.718.932/0001-73 | 15/12/2017 10:26:57:293 |
| R\$ 1.162.000,0000 | 17.983.190/0001-07 | 15/12/2017 10:26:57:933 |
| R\$ 1.160.254,3256 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:27:06:263 |
| R\$ 1.161.999,0000 | 04.163.030/0001-70 | 15/12/2017 10:27:15:463 |
| R\$ 1.162.200,0000 | 05.547.733/0001-64 | 15/12/2017 10:27:18:920 |
| R\$ 1.159.999,9900 | 00.707.897/0001-98 | 15/12/2017 10:27:21:177 |
| R\$ 1.163.990,0000 | 09.004.943/0001-67 | 15/12/2017 10:27:25:187 |
| R\$ 1.159.000,0000 | 09.133.938/0001-54 | 15/12/2017 10:27:26:393 |
| R\$ 1.160.000,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:27:26:400 |
| R\$ 1.158.236,5246 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:27:30:393 |
| R\$ 1.159.800,0000 | 17.983.190/0001-07 | 15/12/2017 10:27:31:297 |
| R\$ 1.160.200,0000 | 05.547.733/0001-64 | 15/12/2017 10:27:42:660 |
| R\$ 1.157.450,0000 | 09.133.938/0001-54 | 15/12/2017 10:27:47:003 |
| R\$ 1.158.158,5800 | 00.707.897/0001-98 | 15/12/2017 10:27:49:477 |
| R\$ 1.157.900,0000 | 75.718.932/0001-73 | 15/12/2017 10:27:53:527 |
| R\$ 1.157.300,0000 | 17.983.190/0001-07 | 15/12/2017 10:27:59:987 |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.157.386,2500 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:28:00:003 |
| R\$ 1.159.990,0000 | 09.004.943/0001-67 | 15/12/2017 10:28:02:043 |
| R\$ 1.155.000,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:28:05:187 |
| R\$ 1.156.956,5600 | 00.707.897/0001-98 | 15/12/2017 10:28:19:597 |
| R\$ 1.154.236,2100 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:28:20:333 |
| R\$ 1.154.800,0000 | 75.718.932/0001-73 | 15/12/2017 10:28:24:087 |
| R\$ 1.154.900,0000 | 17.983.190/0001-07 | 15/12/2017 10:28:26:037 |
| R\$ 1.157.290,0000 | 09.004.943/0001-67 | 15/12/2017 10:28:27:030 |
| R\$ 1.154.000,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:28:39:220 |
| R\$ 1.153.953,5300 | 00.707.897/0001-98 | 15/12/2017 10:28:46:410 |
| R\$ 1.200.000,0000 | 14.543.806/0001-30 | 15/12/2017 10:28:51:077 |
| R\$ 1.152.895,2300 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:28:53:820 |
| R\$ 1.153.000,0000 | 09.133.938/0001-54 | 15/12/2017 10:28:55:133 |
| R\$ 1.153.900,0000 | 75.718.932/0001-73 | 15/12/2017 10:28:55:923 |
| R\$ 1.153.850,0000 | 17.983.190/0001-07 | 15/12/2017 10:28:57:667 |
| R\$ 1.154.230,0000 | 09.004.943/0001-67 | 15/12/2017 10:29:06:523 |
| R\$ 1.152.552,5200 | 00.707.897/0001-98 | 15/12/2017 10:29:07:973 |
| R\$ 1.099.999,9900 | 04.163.030/0001-70 | 15/12/2017 10:29:15:267 |
| R\$ 1.149.000,0000 | 09.133.938/0001-54 | 15/12/2017 10:29:15:350 |
| R\$ 1.152.000,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:29:17:237 |
| R\$ 1.152.300,0000 | 75.718.932/0001-73 | 15/12/2017 10:29:23:150 |
| R\$ 1.152.200,0000 | 17.983.190/0001-07 | 15/12/2017 10:29:30:683 |
| R\$ 1.098.456,5600 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:29:32:060 |
| R\$ 1.100.000,0000 | 09.133.938/0001-54 | 15/12/2017 10:29:41:793 |
| R\$ 1.152.894,0000 | 09.004.943/0001-67 | 15/12/2017 10:29:48:653 |
| R\$ 1.000.000,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:29:54:763 |
| R\$ 999.999,9900 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:30:27:780 |
| R\$ 999.000,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:30:46:577 |
| R\$ 998.989,9900 | 04.163.030/0001-70 | 15/12/2017 10:31:04:403 |
| R\$ 998.980,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:31:21:707 |
| R\$ 1.085.408,2900 | 14.543.806/0001-30 | 15/12/2017 10:31:33:603 |
| R\$ 998.978,2563 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:31:40:770 |
| R\$ 1.085.000,0000 | 17.983.190/0001-07 | 15/12/2017 10:32:02:857 |
| R\$ 998.970,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:32:04:837 |
| R\$ 998.968,2546 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:32:23:473 |
| R\$ 997.599,9900 | 04.163.030/0001-70 | 15/12/2017 10:32:26:780 |
| R\$ 998.000,0000 | 78.141.447/0001-78 | 15/12/2017 10:32:36:960 |
| R\$ 997.500,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:32:39:147 |
| R\$ 997.000,0000 | 78.141.447/0001-78 | 15/12/2017 10:33:03:313 |
| R\$ 996.999,9900 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:33:14:910 |
| R\$ 996.199,9900 | 04.163.030/0001-70 | 15/12/2017 10:34:08:213 |
| R\$ 996.190,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:34:18:787 |
| R\$ 1.080.000,0000 | 09.133.938/0001-54 | 15/12/2017 10:35:13:250 |
| R\$ 995.189,9300 | 04.163.030/0001-70 | 15/12/2017 10:35:23:850 |
| R\$ 995.100,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:35:36:357 |
| R\$ 994.856,2365 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:35:53:497 |
| R\$ 994.500,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:36:07:207 |
| R\$ 994.365,2365 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:36:40:517 |
| R\$ 994.359,8600 | 04.163.030/0001-70 | 15/12/2017 10:36:44:997 |
| R\$ 994.200,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:36:56:737 |
| R\$ 994.199,8915 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:37:17:450 |
| R\$ 994.150,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:37:30:830 |
| R\$ 993.987,2400 | 18.009.484/0001-03 | 15/12/2017 10:37:54:420 |
| R\$ 994.099,9900 | 04.163.030/0001-70 | 15/12/2017 10:38:01:347 |
| R\$ 993.800,0000 | 15.573.675/0001-05 | 15/12/2017 10:38:02:610 |
| R\$ 993.785,0000 | 04.163.030/0001-70 | 15/12/2017 10:38:32:073 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|--|
| Aberto | 15/12/2017 10:12:15 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 15/12/2017 10:13:15 | Batida iminente. Data/hora iminência: 15/12/2017 10:23:15. |
| Encerrado | 15/12/2017 | Item encerrado |

10:38:33

| | | |
|---|---------------------|---|
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 15/12/2017 10:41:38 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.163.030/0001-70. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 15/12/2017 14:03:56 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.163.030/0001-70. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 15/12/2017 14:04:48 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.163.030/0001-70. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 15/12/2017 14:09:59 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.163.030/0001-70. |
| Recusa | 15/12/2017 14:55:46 | Recusa da proposta. Fornecedor: SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.163.030/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 993.785,0000. Motivo: Licitante encaminhou documentação fora do prazo estipulado em chat, que já havia sido estendido. E não apresentou o documento solicitado no item 45.11 do Edital. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 15/12/2017 14:56:18 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.573.675/0001-05. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 15/12/2017 17:27:20 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.573.675/0001-05. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/12/2017 15:02:58 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.573.675/0001-05. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/12/2017 15:23:29 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.573.675/0001-05. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/12/2017 16:22:31 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.573.675/0001-05. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/12/2017 16:22:53 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.573.675/0001-05. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 19/12/2017 09:43:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.573.675/0001-05. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 19/12/2017 09:53:15 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.573.675/0001-05. |
| Aceite | 19/12/2017 09:59:26 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.573.675/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 993.800,0000. |
| Habilitado | 19/12/2017 10:00:38 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 15.573.675/0001-05 |
| Registro Intenção de Recurso | 19/12/2017 10:17:57 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HAVELI SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 18009484000103. Motivo: Seguem motivos do recurso. M1) Na documentação apresentada pela Construtora Cidades, o balanço patrimonial não está assinado pela sócia que consta no Contrato Social; M2) Conf |
| Intenção de Recurso Recusada | 19/12/2017 10:56:09 | Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: HAVELI SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18009484000103. Motivo: A intenção é protelatória e não merece prosperar de acordo com as seguintes razões: 1. O balanço patrimonial refere-se à empresa Construtora Cidades no qual pode-se verificar no Termo de Abertura do mesmo. 2. A referida empresa está enquadrada no Simples Nacional (prestador de serviço) Anexo III da Lei nº 123, 2006 no qual a receita bruta (12 meses) apresentada se enquadra abaixo de R\$ 180.000,00, sendo que a alíquota devida é de 6% (CPP 4% e ISS 2%), conforme apresentado na composição do BDI. |

Intenções de Recurso para o Item

| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
|--------------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 18.009.484/0001-03 | 19/12/2017 10:17 | 19/12/2017 10:56 | Recusado |

Motivo Intenção: Seguem motivos do recurso. M1) Na documentação apresentada pela Construtora Cidades, o balanço patrimonial não está assinado pela sócia que consta no Contrato Social; M2) Conforme item 45.12 do Edital, "As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher....". Os índices apresentados não se enquadram em nenhum patamar de faturamento na tabela para C.Civil

Motivo Aceite ou Recusa: A intenção é protelatória e não merece prosperar de acordo com as seguintes razões: 1. O balanço patrimonial refere-se à empresa Construtora Cidades no qual pode-se verificar no Termo de Abertura do mesmo. 2. A referida empresa está enquadrada no Simples Nacional (prestador de serviço) Anexo III da Lei nº 123, 2006 no qual a receita bruta (12 meses) apresentada se enquadra abaixo de R\$ 180.000,00, sendo que a alíquota devida é de 6% (CPP 4% e ISS 2%), conforme apresentado na composição do BDI.

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|--------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 15/12/2017 10:05:15 | Bom dia, Senhores licitantes. Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS: |
| Pregoeiro | 15/12/2017 10:05:30 | a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões. |
| Pregoeiro | 15/12/2017 10:05:38 | b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção. |
| Pregoeiro | 15/12/2017 10:09:08 | c) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determina a Condição 21 do Edital, o Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Pregoeiro | 15/12/2017 10:09:40 | d) Informo que a documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final devem ser inseridas no sistema COMPRASNET em um único arquivo. O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será até 02 horas à convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. |
| Pregoeiro | 15/12/2017 10:09:50 | e) Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema COMPRASNET em um único arquivo. |
| Pregoeiro | 15/12/2017 10:09:58 | Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem |
| Pregoeiro | 15/12/2017 10:12:50 | ATENÇÃO: farei o registro do prazo de 10 minutos de iminência, no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório. |
| Sistema | 15/12/2017 10:13:15 | O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:23 de 15/12/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Pregoeiro | 15/12/2017 10:24:37 | Srs. licitantes peço que não deixem para dar seus melhores lances, já que a fase aleatória transcorrerá pelo período de tempo de até 30 (trinta) minutos, determinado pelo sistema. |
| Sistema | 15/12/2017 10:38:47 | Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade" |
| Sistema | 15/12/2017 10:41:38 | Senhor fornecedor SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.163.030/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Pregoeiro | 15/12/2017 10:42:40 | Para SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP - Solicito o envio, até às 12:41 horas do dia 15/12/2017, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, juntamente, com a documentação de habilitação complementar, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão. |
| 04.163.030/0001-70 | 15/12/2017 10:57:09 | Solicito um prazo maior para envio da documentação ate as 14 horas da data do dia 15/12/17 |
| Pregoeiro | 15/12/2017 11:01:09 | Para SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP - Prezado licitante, tal prazo será concedido. Lembrando que o horário de envio será até às 14h do dia 15.12.2017. |
| Pregoeiro | 15/12/2017 11:05:29 | Tal prazo será concedido aos demais licitantes. |
| Sistema | 15/12/2017 14:03:56 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.163.030/0001-70, enviou o anexo para o item 1. |
| Sistema | 15/12/2017 14:04:48 | Senhor fornecedor SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.163.030/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 15/12/2017 14:09:59 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.163.030/0001-70, enviou o anexo para o item 1. |
| Sistema | 15/12/2017 14:56:18 | Senhor fornecedor CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.573.675/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Pregoeiro | 15/12/2017 15:04:19 | Solicito o envio, até às 18:15 horas do dia 15/12/2017, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, juntamente, com a documentação de habilitação complementar, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão. |
| Pregoeiro | 15/12/2017 15:04:28 | Para CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME - Solicito o envio, até às 18:15 horas do dia 15/12/2017, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, juntamente, com a documentação de habilitação complementar, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão. |
| Sistema | 15/12/2017 17:27:20 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.573.675/0001-05, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 15/12/2017 18:09:42 | Prezados, daremos continuidade ao certame às 09:00h do dia 18.12.2017. |
| Pregoeiro | 18/12/2017 09:02:41 | Bom dia senhores, retomamos os trabalhos. |
| Pregoeiro | 18/12/2017 15:02:43 | Para CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME - Prezado licitante, solicito o ajuste na planilha de custos geral e na planilha de composição do BDI, conforme valor proposto na etapa de lances. Prazo para envio dos referidos documentos até às 16:00. |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Sistema | 18/12/2017 15:02:58 | Senhor fornecedor CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.573.675/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| 15.573.675/0001-05 | 18/12/2017 15:16:54 | Prezado(a) pregoeiro(a) estamos providenciando a correção. |
| Sistema | 18/12/2017 15:23:29 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.573.675/0001-05, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Pregoeiro | 18/12/2017 16:06:01 | Prezado licitante na análise das documentações enviadas, constatou-se que a planilha de custos está acima do valor da proposta ofertada e a composição do BDI não atende a opção da empresa pelo Simples Nacional. Prazo para retificação até 16:30h sob plena de inabilitação. |
| Sistema | 18/12/2017 16:22:31 | Senhor fornecedor CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.573.675/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Sistema | 18/12/2017 16:22:53 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.573.675/0001-05, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Pregoeiro | 18/12/2017 16:50:54 | Prezados, suspendo a sessão para análise das documentações e informo que o seu retorno se dará amanhã às 09:00h. |
| Pregoeiro | 19/12/2017 09:12:35 | Prezados, estamos dando continuidade à sessão. |
| Pregoeiro | 19/12/2017 09:43:41 | Para CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME - Prezado licitante na análise das documentações enviadas, constatou-se que a planilha de composição do BDI está incorreta, adequar a proposta final de acordo com o BDI. Prazo para retificação até 10:15h. |
| Sistema | 19/12/2017 09:43:53 | Senhor fornecedor CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.573.675/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Sistema | 19/12/2017 09:53:15 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.573.675/0001-05, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Sistema | 19/12/2017 10:00:38 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'. |
| Pregoeiro | 19/12/2017 10:01:06 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/12/2017 às 10:31:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|----------------------------------|---------------------|---|
| Abertura de Prazo | 19/12/2017 10:00:38 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 19/12/2017 10:01:06 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/12/2017 às 10:31:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:56 horas do dia 19 de dezembro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FRANCIANE APARECIDA CAVALIN
Pregoeiro Oficial

BRUNO RUTHES DE LIMA
Equipe de Apoio

ROGERIO DA COSTA SILVA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

