
		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA		 INSTITUTO FEDERAL Paraná	
PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO SINTÉTICO					
OBRA	Campus: Obra: Área: Custo/m²:	CURITIBA REFEITÓRIO 300,00 1.900,89	AGOSTO-2018		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO TOTAL R\$		PERCENTUAL %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS		R\$ 26.423,74	5,62%	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		R\$ 7.150,67	1,52%	
3	INFRA-ESTRUTURA		R\$ 24.488,59	5,21%	
4	SUPRA ESTRUTURA		R\$ 58.920,28	12,54%	
5	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA		R\$ 30.332,99	6,46%	
6	COBERTURA		R\$ 31.559,07	6,72%	
7	REVESTIMENTOS PAREDE		R\$ 63.490,10	13,51%	
8	REVESTIMENTO TETO		R\$ 11.918,42	2,54%	
9	REVESTIMENTO PISO		R\$ 25.643,40	5,46%	
10	IMPERMEABILIZAÇÃO		R\$ 1.452,43	0,31%	
11	ESQUADRIAS		R\$ 39.290,40	8,36%	
12	LOUÇAS E METAIS		R\$ 11.025,24	2,35%	
13	ACESSÓRIOS		R\$ 16.026,57	3,41%	
14	COMUNICAÇÃO VISUAL		R\$ 1.457,62	0,31%	
15	INSTALAÇÕES ELETRICAS		R\$ 62.283,30	13,26%	
16	SPDA		R\$ 12.056,74	2,57%	
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		R\$ 27.561,33	5,87%	
18	PSCIP		R\$ 1.505,95	0,32%	
19	INSTALAÇÃO GLP		R\$ 14.288,17	3,04%	
20	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO		R\$ 313,64	0,07%	
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 2.630,39	0,56%	
SUB-TOTAL			R\$ 469.819,03	100,00%	
SUB-TOTAL COM BDI			R\$ 570.266,34		