
Campus: CURITIBA

Obra: REFEITÓRIO

Área: 300,00

Custo/m²: 1.900,89                                

ITEM
PREÇO TOTAL     

R$
PERCENTUAL      

%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$           26.423,74 5,62%

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  R$             7.150,67 1,52%

3 INFRA-ESTRUTURA  R$           24.488,59 5,21%

4 SUPRA ESTRUTURA  R$           58.920,28 12,54%

5 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA  R$           30.332,99 6,46%

6 COBERTURA  R$           31.559,07 6,72%

7 REVESTIMENTOS PAREDE  R$           63.490,10 13,51%

8 REVESTIMENTO TETO  R$           11.918,42 2,54%

9 REVESTIMENTO PISO  R$           25.643,40 5,46%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$             1.452,43 0,31%

11 ESQUADRIAS  R$           39.290,40 8,36%

12 LOUÇAS E METAIS  R$           11.025,24 2,35%

13 ACESSÓRIOS  R$           16.026,57 3,41%

14 COMUNICAÇÃO VISUAL  R$             1.457,62 0,31%

15 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$           62.283,30 13,26%

16 SPDA  R$           12.056,74 2,57%

17 INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS  R$           27.561,33 5,87%

18 PSCIP  R$             1.505,95 0,32%

19 INSTALAÇÃO GLP  R$           14.288,17 3,04%

20 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO  R$                313,64 0,07%

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$             2.630,39 0,56%

 R$         469.819,03 100,00%

 R$         570.266,34 
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