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INSTITUTO FEDERAL

. COTAGAO PRECO PREGO MAO-
e et DE ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. MATERIAL | DE-OBRA PR%%% T&TAL PREQ;’; @At
MERCADO Unit. RS Unit. R$ :
T SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS RS 26.423.74
7420071 11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 291,03 57,10 348,33 RS 696,66
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM
742201 12 AUt aiavirdiciv M2 160,00 15,09 39,37 54,45 R$ 8.712,16
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO
7384711 13 C/ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL| MES 6,00 363,28 0.00 363,28 R$ 217968
EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5
10779 14 PG LA ORI E e e, MES 6,00 581,05 0,00 581,25 R$ 3.487,50
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
7407712 15 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10| M2 300,00 0,68 381 449 R$ 1.346,45
VEZES.
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A
41508 L6 |EMPOSTE MADEIA UN 1,00 1.059,08 307,12 136620  |R$ 1.366,20
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
90778 17 A H 96,00 8370 1,04 84,74 R$ 8.135,00
X 8 ALVARA DE CONSTRUCAO / PGRCC / HABITE-SE / CND / AS-BUILT VB 1,00 450,00 50,00 500,00 RS 500,00
2 DEMOLICOES E REMOCOES R$ 7.150,67
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
97622 21 N A DEBLOC M3 3533 0,00 43,66 43,66 R$ 1.542,19
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
97626 22 | UANOAL SoM REAPROVEITAMENTO. AF 123017 M3 546 251 450,11 452,62 R$ 247133
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM
97628 23 P S, e M3 213 0,00 215,73 215,73 R$ 458,54
DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM
97635 Adap 24 P T ey M2 330,00 0,00 5,60 569 R$ 1.877,47
RELOCAGAO DE EQUIPAMENTO GRUPO GERADOR DE GRANDE
97649 Adap 25 PR oM N BIDRAEO H 2,00 0,00 400,57 400,57 R$ 801,14
3 INFRA-ESTRUTURA RS 24.488,59
31 SAPATA RS 6.027,50
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
96535 811 |SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 | M %08 1978 8124 w0908 | RS 253269
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA
96558 Adap 1 312 | CAVENTO. ADENSAMENTO £ AGABAMENTOL AR 112016 M3 6.41 280,43 23,12 303,55 R$ 1.945,74
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
96545 313 A oo A KG 163,40 6.40 3,08 948 R$ 1.549,08
32 VIGA BALDRAME RS 18.461,08
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
96536 321  |BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 166,35 1352 3358 4711 R$ 7.835,99
AF_06/2017
CONCRETAGEM DE VIGAS FCK=25 MPA COM USO DE BOMBA, INCLUSO
92726 Adap 1 322 | ANGAMENTO, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO, AF. 1212016 M3 11,12 268,97 22,69 291,65 RS 3.243,18
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA/
96543 323 [ D e A DR KG 145,10 6,82 5,20 12,02 R$ 1.743,58
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
96545 324 [ B A RANE O KG 148,80 6,40 3,08 948 R$ 1.410,67
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
96546 325 [ ey LDRAME O KG 293,50 5,30 2,38 7,68 R$ 2.254,37
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 326 | A A 05016 M3 1950 0,00 66,07 66,07 R$ 1.288,27
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE
94103 327  |L5M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM| M3 2,00 53,02 121,65 174,67 R$ 349,34
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
96995 328 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 Vi3 5.38 0,00 20,06 70,06 RS 335,67
2 SUPRA ESTRUTURA RS 58.920,28
21 PILAR RS 13.130,09
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
92430 411 |SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 Mz, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA | M2 127,51 741 32,96 40,37 R$ 5.147,78
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES.
AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
92720 412  |EDIFICACAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A025 | M3 7,64 268,97 2855 207,51 R$ 2.272,99
Mz - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92775 413 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 177,80 6,72 5,40 1211 R$ 2.154,02
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92778 414  |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 467,10 531 2,30 761 R$ 3.555,30
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
72 VIGA COBERTURA RS 15580,46
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
92475 421 |COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 147,46 245 46,65 49,11 R$ 7.241,14
MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAGOES. AF_12/2015
CONCRETAGEM LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS
COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES
92724 Adap 1 422 e OUR 20 M - LANGAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAVIENTO. M3 9,98 268,97 26,22 295,18 R$ 2.945,92
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92775 423  |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 116,80 6,72 540 1211 R$ 1.415,02
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92777 424 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 2350 6.40 3,07 9,47 R$ 222,60
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92778 425  |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 205,10 531 2,30 7,61 R$ 1.561,10
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92779 426  |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 244,60 493 1,68 6,61 R$ 1.616,46
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92780 427  |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 96,90 483 114 597 R$ 578,22
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
73 LAJE PISO RS 10.084,42
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC
74005/1 431 oA TADOR PLAGA dob KO) M3 15,00 0,00 478 478 R$ 7163
6514 Adap 232 |FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N.2 V3 15,00 39,64 33.40 73.04 RS 109556
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ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60,
85662 433 A oo M2 285,00 9,04 1,64 10,68 R$ 3.043,49
CONCRETAGEM DE LAJES FCK=25 MPA COM USO DE BOMBA, INCLUSO
92726 Adap 2 434 ENTO ADENSAVENTO £ ACABAMENTO, AP 1212018 M3 19,95 268,97 2546 204,42 RS 5.873,75
74 LAJE COBERTURA RS 2012531
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE
7420211 Adap 1 441 |450M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.CICONC FCK=25MPA, 3CM, INTER- M2 300,00 36,80 30,28 67,08 R$ 2012531
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO METALICO E FERRAGEM NEGATIVA
5 ALVENARIA / VEDAGAO / DIVISORIA R$ 30.332,99
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
87489 51 LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE M2 328,39 1438 2066 35,04 R$ 11.506,07
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM
g74st 52 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE M2 169,55 1057 20412 4869 R$ 8.256,20
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM
93200 53 ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 M 175,92 0.89 107 207 R$ 363,37
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP = 3CM,
79627 54 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO M2 15,58 353,20 138,85 492,05 R$ 7.666,12
CINZA, EXCLUSIVE FERRAGENS
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
93196 55 1o Do COMBRIMENTO. A carats M 18,80 26,62 1122 3784 R$ 711,33
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
93197 56 [WAIS D 15 M DE GOMPRIMENTO AF 632016 M 44,00 30,85 1074 41,59 R$ 1.829,90
6 COBERTURA RS 31559,07
6.1 COBERTURA CONVENCIONAL RS 20.869,51
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 30
94231 Adap 1 611 R o TrerOnT L VERTIoNL AF 062056 M 100,00 27,26 6,36 33,62 R$ 3.361,81
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
94229 Adap 1 612  |DESENVOLVIMENTO DE 75 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 60,00 7373 22,06 95,79 R$ 5.747,40
AF_06/2016
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
ra1asi 613 |METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. M2 4500 1002 6.33 16,35 R$ 73560
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
92543 614 Ip| ASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 27145 8,60 381 1252 RS 3.468,63
AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA METALICA E = 0,5MM, PINTADA
94207 Adap 615 |EMUMA DAS FACES COR BRANCA, INCLUSO IGAMENTO. AF._06/2016 M2 27715 50,99 511 56,10 R$ 15.549,22
75220 616 |CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO M 29.30 2995 702 34,36 RS 1.006,85
62 MARQUISES EM ESTRUTURA METALICA RS 1.689,57
ESTRUTURA TUBULAR EM METALON PARA MARQUISE.4,00X1,00 E
7393211 Adap 2 621 | T o0%0.80 VIDE PROJETO M2 2,22 198,89 68,21 267,10 R$ 592,97
REVESTIMENTO EM CHAPA TIPO ACM, ACABAMENTO EM ACM, e=3mm,
x 622 |COR AZUL MARINHO, REF. ALUCOBOND STELL BLUE 350 M2 6.62 101,75 1131 113,06 R$ 74843
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA METALICA E = 0,5MM, PINTADA
94207 Adap 623 |EMUMA DAS FACES COR BRANCA, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016 M2 3,60 5099 51 56,10 R$ 201,97
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25
94231 624 |cM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 500 22,88 6.36 2924 R$ 146,20
7 REVESTIMENTOS PAREDE RS 63.490,10
71 REVESTIMENTOS PAREDE EXTERNA RS 25.100,81
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
67899 711 {EXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 14 E EMULSAO POLIMERICA | 2 49047 268 3.22 5.90 RS 289253
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 12:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
87792 712 |pANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA | 2 49047 1037 15,27 25,64 RS 1257694
DE 25 MM. AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
88411 713  |PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. M2 164,55 0,94 121 215 R$ 35355
AF_06/2014
5308 714 |[DXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, URA DEVAO. " 16455 ot e 082 rs L7808
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
88497 [EETI iy i M2 325,92 3,99 8,58 1257 R$ 4.098,39
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
88489 716 |aREDES DUAS DEMAGS. AE ON/20LA M2 325,92 530 515 10,46 R$ 3.408,21
72 REVESTIMENTO PAREDE INTERNA RS 38.380,09
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
87879 721 |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3COM| M2 669,64 1,37 1,62 2,99 R$ 2.001,15
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
87535 722 |pAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA | M2 669,64 1108 884 1089 R$ 1332213
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
88497 723 | o M2 383,00 3,99 8,58 1257 R$ 481616
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
88489 124 | RS DEMAGS, AE OM/0LA M2 383,00 530 515 10,46 R$ 400511
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ACETINADA DE DIMENSOES 30X40CM APLICADAS EM AMBIENTES
87273 Adap X 125 | A MAIOR OUE & M NA AL TURA INTIRADAS PAREDES. M2 286,64 30,93 1873 49,66 R$ 1423575
AF_06/2014
8 REVESTIMENTO TETO RS 1101842
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
87882 81 ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM M2 273,45 2,54 0,88 342 R$ 935,05
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
90408 82 MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE | M2 21345 6.26 1823 2449 R$ 6.698,09
TALISCAS. AF_03/2015
o002 o3 APLICACAD D FUNDO SELADOR LATEX PV EM TETO), UMA DEVEG. " 7345 170 099 278 rs B
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
88488 8.4 To, DG DEMAGS. A 06/a0u4 M2 273,45 530 6,71 12,01 R$ 3.284,41
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
96111 85 RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P M2 6.36 26,35 11,59 37,93 R$ 201,26
9 REVESTIMENTO PISO RS 25.643,40
91 REVESTIMENTO PISO INTERNO RS 19.387,08
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
87620 911  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS M2 277,50 3,59 2025 2384 R$ 6.614,66
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
47251 Adap 012 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO, DIMENSOES 45X45CM, vz 236,64 3007 807 3814 RS 002625

REJUNTE 3MM, ALTO TRAFEGO - PEI 4 - COR CINZA
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RODAPE CERAMICO DE 10CM DE ALTURA, REJUNTE 3MM, ALTO
88649 Adap 913 RO O o M 128,50 410 210 620 RS 796,43
REVESTIMENTO PORCELANATO TECNICO 60X60CM, REJUNTE 2MM,
87260 Adap X 914 R R e M2 40,85 57,45 11,52 68,97 RS 2817,40
PISO CIMENTADO, TRAGO 133 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
98680 Adap 1 915  |ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. M2 3,75 23,68 11,61 35,20 RS 13234
AF_06/2018
92 REVESTIMENTO PISO EXTERNO RS 6.256,31
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
92396 921  |RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 101,87 40,57 14,92 55,49 RS 5.652,68
AF_12/2015
92395 Adap 922 |PISO TATIL DE ALERTA/ DIRECIONAL EM PLACAS 30X30X2,5 CM M2 10,31 48,23 10,30 58,53 RS 603,63
10 IMPERMEABILIZAGAO RS 145243
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
7410611 101 ASEALTIoA DUAS DEMAGS, M2 89,34 243 6.68 911 RS 81371
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
98546 102 CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. M2 10,58 35,80 24,57 60,37 RS 638,72
AF_06/2018
f ESQUADRIAS RS 39.290,40
111 PORTAS RS 23.168,62
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90823 1111 [90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - UN 2,00 304,69 4544 350,13 RS 700,27

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90822 11.1.2 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - UN 4,00 293,48 41,87 335,35 R$ 1.341,40
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90823 Adap 1113 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR 4MM, INCLUSO UN 3,36 324,43 51,55 375,98 R$ 1.263,30
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90821 11.1.4 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - UN 2,00 299,97 38,29 338,27 R$ 676,53
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
91341 1115 FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 3,00 803,77 10,62 814,39 R$ 2.443,18
AF_08/2015

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
91341 11.1.6 FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 3,32 803,77 10,62 814,39 R$ 2.703,78
AF_08/2015

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA
68050 Adap 1117 VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 10MM - INCLUSO FECHADURA E M2 15,40 683,85 50,11 733,96 R$ 11.302,91
PUXADOR, E FERRAGENS

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,

74065/2 11.1.8 SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 29,16 8,64 14,41 23,05 R$ 672,06
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
91306 11.1.9 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - UN 13,00 53,14 20,78 73,92 R$ 960,94
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
74046/2 11.1.10 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 4,00 22,04 9,17 31,21 R$ 124,83
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM,
36204 11.1.11 DIAMETRO MINIMO 3CM UN 2,00 101,33 11,26 112,59 R$ 225,18
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM,
84161 Adap 11.1.12 ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 M 12,80 44,24 14,69 58,93 R$ 754,24
(CIMENTO E AREIA)
112 JANELAS R$ 16.121,78
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM
94573 Adap 11.2.1 PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO COM VIDROS INCOLOR 6MM, M2 28,80 246,30 28,64 274,94 R$ 7.918,15

PADRONIZADA. AF_07/2016

JANELA DE ALUMINIO BRANCO BASCULANTE, FIXACAO COM
94564 Adap 1122 PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS INCOLOR 4MM, M2 4,80 175,42 72,03 247,45 R$ 1.187,76
PADRONIZADA. AF_07/2016

JANELA DE ALUMINIO BRANCO BASCULANTE, FIXACAO COM
94564 Adap 11.2.3 PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS INCOLOR 4MM, M2 3,60 175,42 72,03 247,45 R$ 890,82
PADRONIZADA. AF_07/2016

VENEZIANA FIXA COM ALETAS EM PVC E MOLDURA EM ALUMINIO, NA

X 1124 COR BRANCO LEITOSO M2 1,44 179,38 19,93 199,31 R$ 287,01
TELA MOSQUITEIRO, INCLUSO MOLDURA EM ALUMINIO E PECAS PARA
X 11.25 FIXACAO E MONTAGEM M2 3,60 299,47 33,27 332,74 R$ 1.197,88
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM,
84089 Adap 11.2.6 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), M 45,80 74,17 27,14 101,31 R$ 4.640,17
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
12 LOUCAS E METAIS R$ 11.025,24
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA,
95470 12.1 INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL UN 6,00 196,30 5,65 201,95 R$ 1.211,70
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
95471 12.2 FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E UN 2,00 719,75 24,07 743,82 R$ 1.487,64
INSTALAGAO. AF_10/2016
377 12.3 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 8,00 23,10 2,57 25,67 R$ 205,33
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
86901 124 |EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013 UN 400 9997 2559 125,56 R$ 502,24
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
86904 125 EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 111,76 11,53 123,30 R$ 246,59
AF_12/2013
*, *
86902 126 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO UN 2.00 206,41 27,07 233.48 RS 466,95

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA
86936 12.7 TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - UN 3,00 184,45 113,48 297,93 R$ 893,79
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -

86872 128 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

UN 1,00 665,02 49,81 714,83 R$ 714,83

TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA, 1/2" OU 3/4", PARA
86915 Adap 1 12.9 LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 117,12 2,65 119,76 R$ 718,59
AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA COM ALAVANCA PcD,
86915 Adap 2 12.10 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO SUPERIOR - FORNECIMENTO UN 2,00 429,69 2,65 432,33 R$ 864,67
E INSTALACAOQ. AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA
86909 1211 DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 70,76 4,48 75,24 R$ 225,72
AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA
86910 12.12 PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 67,56 4,48 72,04 R$ 360,20
AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -

86914 1213 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

UN 4,00 25,69 4,05 29,74 R$ 118,96

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" -

86881 1214 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

UN 7,00 106,21 7,29 113,50 R$ 794,49

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E

86883 1215 INSTALACAO. AF_12/2013

UN 4,00 7,65 2,22 9,86 R$ 39,45

RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA

14 12.16 REDONDA INOX

UN 4,00 6,22 0,69 6,91 R$ 27,64

ACABAMENTO VALVULA DESCARGA ANTIVANDALISMO SALVAGUA

X 1217 COM CORPO METALICO COMPLETO

UN 6,00 185,39 20,60 205,99 R$ 1.235,93
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ACABAMENTO VALVULA DESCARGA DESCARGA PcD COM CORPO
X 218 o COMPLETO UN 2,00 409,73 4553 455,26 RS 910,51
13 ACESSORIOS R$ 16.026,57
131 DIVERSOS RS 6.454,19
BANCADA DE GRANITO ESP. 2,5CM CINZA POLIDO PARA LAVATORIO
86895 Adap 1311 |COMRODAPIA E SAIA H=10CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 2,90 401,07 63,98 465,05 RS 134631
AF_12/2013
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
95547 1312 1coM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016 UN 9.00 4180 7.68 49.58 R$ 446,22
DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLAO, PLASTICO ABS ALTA
95547 Adap 1 1313 | L DADE. INCLUSO FXACAOL AE. 1012016 UN 8,00 43,62 7,68 51,30 RS 410,40
DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PLASTICO ABS ALTA
95547 Adap 2 1314 |DURABILIDADE, INTERFOLHADO, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 UN 9.00 4362 768 5130 R$ 461,70
X 1315 |CABIDEIRO METALICO CROMADO DE ALTA DURABILIDADE UN 8,00 13,57 151 15,08 RS 120,62
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
85005 JEERIN e frwiniiod M2 2,70 317,89 55,70 37359 RS 1.008,69
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
36081 1317 [ O Sout UN 6,00 120,00 13,33 133,33 RS 800,00
7407312 1318 |ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS UN 1,00 106,16 35,04 141,20 RS 141,20
X 1319  |GRELHA DE PISO EM INOX 120X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO| UND 2,00 372,66 41,41 414,07 RS 828,13
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
9535 13110 S TR o aens UN 2,00 51,12 14,77 65,89 RS 131,78
X 13111 |[BOX EMACRILICO 2 FOHA DE CORRER - 20X185CM UND 2,00 303,65 75,91 379,56 RS 759,13
132 DEPOSITO DE RESIDUOS RS 957238
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO
74156/3 Adap 1 1321 &OLDADO N LOCO, 20 MPA SEN ARMACAD. M 12,00 859 40,44 49,03 RS 588,35
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO
95584 1322 |ERCUL AR DIAMETRO = 6.8 Mt AE 1112016 KG 461 508 4,03 911 RS 41,99
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE
95585 1323  |ESTACAS DE SEGAO RETANGULAR (BARRETE), DIAMETRO = 8,0 MM. KG 17,03 6.25 244 8,69 RS 147,99
AF_11/2016
o027 1324 |ESCAVACAG MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRANE, COM PREVISAO| = 208 000 1004 10044 rs 08,92

DE FORMA. AF_06/2017

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE
94103 1325 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM| M3 0,21 53,02 121,65 174,67 R$ 36,68
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

96536 13.2.6 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 25,56 13,52 33,58 47,11 R$ 1.204,02
AF_06/2017
93382 1327 igA[;IEZig MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. M3 1,04 0,00 24,65 24,65 R$ 25,64

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA

741061 1328 ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2 28,34 2,43 6,68 9,11 R$ 258,12

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
96557 Adap 1 13.2.9 FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,37 280,43 17,01 297,44 R$ 110,05
ACABAMENTO. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO

96545 13210 [ B KG 0,38 6,40 3,08 9.48 RS 3,60
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
96543 13201 [ D O e ol KG 017 6,82 5,20 12,02 RS 2,04
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC
7400511 13212 | oK PLAGA 400 KG) M3 121 0,00 478 478 RS 578
6514 Adap 13213 |FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITAN2 M3 6,07 3064 33,40 73,04 RS 443,34
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
94965 13214 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0.49 23051 63,94 20445 |R$ 144,28
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-62, ACO CA-60,
85662 13215 [ o texteen M2 6,07 9,04 1,64 10,68 RS 64,82
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
aoaz6 15216 | RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS a2 6ot 145 725 a0 rs 268,60

SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
92720 13.2.17 EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M3 0,23 268,97 28,55 297,51 R$ 68,43
M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92775 13.2.18 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 3,51 6,72 5,40 12,11 R$ 42,52
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92778 13.2.19 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 14,04 5,31 2,30 7,61 R$ 106,86
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
92468 13.2.20 METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 3,08 14,68 45,81 60,49 R$ 186,30
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA
MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

92723 13.2.21 M3 0,37 258,10 29,34 287,44 R$ 106,35

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92775 13.2.22 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 0,57 6,72 5,40 12,11 R$ 6,91
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92776 13.2.23 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 2,29 0,39 9,84 10,23 R$ 23,42
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA
92517 13.2.24 MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 1,23 9,01 12,64 21,65 R$ 26,63
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM
AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 25 M2 - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

92725/ Adap 1 13.2.25 M3 0,61 268,97 24,90 293,87 R$ 179,26

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92785 13.2.26 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 9,45 5,91 2,81 8,71 R$ 82,35
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92786 13.2.27 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 37,79 6,25 2,06 8,31 R$ 314,11
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

87491 13.2.28 M2 28,90 19,57 29,12 48,69 R$ 1.407,28

ACABAMENTO EXTERNO
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87899

13.2.28

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

3348

2,68

3,22

5,90

R$

197,45

87792

13.2.29

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014

M2

3348

10,37

15,27

25,64

R$

858,52

88411

13.2.30

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_06/2014

M2

33,48

R$

71,94

95305

13231

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_09/2016

M2

3348

R$

362,20

ACABAMENTO INTERNO

87879

13.2.31

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

36,14

R$

108,00

87535

13.2.32

EMBOGO EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

36,14

11,05

8,84

19,89

R$

718,99

87273 Adap

13.2.33

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ACETINADA DE DIMENSOES 30X40CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014

M2

15,34

30,93

18,73

49,66

R$

761,85

87755

13.2.34

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGCAO, ESPESSURA 3CM.
AF_06/2014

M2

5,92

16,35

19,69

36,04

R$

213,37

87251 Adap

13.2.35

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO, DIMENSOES 45X45CM,
REJUNTE 3MM, ALTO TRAFEGO - PEI 4 - COR CINZA

M2

2,17

30,07

8,07

38,14

R$

82,77

87882

13.2.36

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

90408

13.2.37

M2

2,17

2,54

0,88

342

R$

742

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2

2,17

6,26

18,23

24,49

R$

53,15

88482

13.2.38

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

2,17

1,79

0,99

2,78

R$

6,03

88488

13.2.39

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

2,17

5,30

6,71

12,01

R$

26,06

14

COMUNICAGAO VISUAL

R$

1.457,62

14.1

LETREIROS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PINTADA, CONFORME
PROJETO

UN

10,00

78,70

33,73

112,43

R$

1.124,29

142

PLACA EM PVC FIXAGAO COM ADESIVO DUPLA FACE 80X13CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

10,00

30,00

3,33

3333

R$

333,33

15

INSTALACOES ELETRICAS

R$

62.283,30

91926

15.1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

1.200,00

1,47

1,15

2,62

R$

3.145,42

91926

15.2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

780,00

1,47

1,15

2,62

R$

2.044,52

91926

15.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

1.050,00

1,47

1,15

2,62

R$

2.752,24

91926

154

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

450,00

1,47

1,15

2,62

R$

1.179,53

91928

155

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

750,00

2,61

1,54

4,15

R$

3.111,21

91928

15.6

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

40,00

2,61

1,54

4,15

R$

165,93

91930

15.7

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

270,00

3,64

2,00

5,65

R$

1.524,21

91930

158

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

140,00

3,64

2,00

5,65

R$

790,33

91932

15.9

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

70,00

6,22

2,96

9,18

R$

642,42

91932

15.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

30,00

6,22

2,96

9,18

R$

275,32

92987

15.11

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

460,00

26,38

3,35

29,72

R$

13.672,80

93655

15.12

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

UN

23,00

9,62

2,54

12,16

R$

279,66

93662

15.13

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

UN

13,00

52,68

5,12

57,80

R$

751,35

93665

15.14

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

UN

4,00

52,29

10,39

62,68

R$

250,71

93666

15.15

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

UN

2,00

52,61

14,54

67,15

R$

134,30

74130/5

15.16

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

109,71

15,39

125,10

R$

125,10

74130/6

15.17

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

um

2,00

343,10

15,39

358,49

R$

716,98

73798/3

15.18

DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM
PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO
SOLO, INCL CONEXOES

110,00

571

30,78

36,49

R$

4.013,46

39469

15.19

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN

4,00

69,83

7,76

77,59

R$

310,36

39344

15.20

CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"

UN

122,00

9,04

1,00

10,04

R$

1.225,42

91871 Adap

15.21

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - INCLUSO BUCHA E
ARRUELA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

204,10

3,36

6,54

9,90

R$

2.020,77

39128

15.22

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN

486,00

0,83

0,09

0,92

R$

448,20

91953

15.23

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
|E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

14,00

0,00

21,04

21,04

R$

294,56

91965

15.24

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO
(1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

1,00

0,00

50,48

50,48

R$

50,48

91967

15.25

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

2,00

0,00

45,55

45,55

R$

91,10

PaginaSde9  28/09/2018




Parand

INSTITUTO FEDERAL

. COTAGAO PRECO PREGO MAO-
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MERCADO Unit. R$ Unit. R$ .
38101 1526 |TOMADA 2P+T 10A, 250V _(APENAS MODULO) UN 87,00 6.72 0.75 7,47 RS 649,60
39352 1527 |TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA UN 87.00 2.28 025 253 RS 220,40
QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO 16 MSG,
COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA MUNSELL, DIM. 0,8m(A)
74131/8 Adap 4 1528 [x0,7m(L) x0,3m(P) COM BARRAMENTO TRIFASICO PARA CORRENTE UN 1,00 774,76 230,82 100558  |R$ 1.005,58
DE 200A, COM ESPAGO PARA 48 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 20 A,
BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, COM TAMPA E SOBRETAMPA
12329 1529 |COBRE ELETROLITICO EM BARRA KG 8,00 67,59 751 7510 RS 600,80
LUMINARIA TUBULAR DE SOBREPOR LED SLIM 36W BRANCO FRIO
73953/4 Adap 1530  [6500K 1200 LUMENS BIVOLT COM DUAS LAMPADAS LED 18W T8 120CM |  UN 45,00 47,55 46,07 93,62 R$ 421281
FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR, LED 12W. MOLDURA EM
73953/4 Adap 2 1531 |[ALUMINIO INJETADO E CONTRA MOLDURA EM CHAPA DE AGO. - UN 16,00 47,55 46,07 93,62 R$ 1.497,89
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
POSTE DE ILUMINAGAO EXTERNA EM AGO INOXIDAVEL, ALTURA DE
3M, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA, COM
73769/4 Adap 2 1532 |[DUAS PETALAS DE INOX, VIDRO DE PROTEGAO , COM BOCAL E27, UN 5,00 222,67 151,83 374,50 R$ 1.872,50
PARA UMA LAMPADA LED DE 100 W POR PETALA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
X 1533 |LAMPADA LED E-27 MILHO 30W UND 10,00 28,04 312 31,16 RS 31156
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 1530 | A a0 M AE 0372016 M3 9,38 0,00 66,07 66,07 R$ 619,36
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
94342 1535 |0 IPACTACA® MECANIZADA. AP 0512016 M3 9,38 58,13 24,66 82,78 R$ 776,10
96995 1536 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 Vi3 3.00 0,00 20,06 70,06 RS 120,17
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
97888 1537  |TIIOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 5,00 44,15 331,21 375,36 R$ 1.876,82
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018
83446 1538 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 12,00 70,59 110,93 15152 RS 181823
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
94969 1539 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 150 194,15 58,10 224 |R$ 37836
X 1540 |PERFILADO 38X38 M 95,00 781 053 534 R 507,72
X 1541 |TAMPA PARA PERFILADO 38X38 M 18,00 3,84 043 4,26 R 76,73
X 1542 |ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100X50 M 42,00 21,50 2,39 23,89 R 1.003,33
X 1543 |LUMINARIA TIPO TARTARUGA COM LAMPADA LED OW UND 1,00 38,07 4,25 12,52 R 42,52
X 1544 |REFLETOR EXTERNO LED - 100W UND 10,00 104,33 11,59 115,92 R 1159,22
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=25MM(1") REVESTIDO COM
73798/1 Adap 1 1545  |PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO M 120,00 111 1924 2035 R$ 2.441,40
SOLO, INCL CONEXOES
» 1646 |SUPORTE PARA ELETROCALHA TIPO GANCHO SIMPLES COM FURO DE| 25,00 . o8 o3 rs 12083
DIAMETRO 1/
SUPORTE PARA PERFILOADO TIPO GANCHO SIMPLES COM FURO DE
X 1547 | um 70,00 2,03 023 2,26 R$ 157,89
X 1548 |GANCHO TIPO LONGO (164MMX38MM) UN 63,33 2,52 0,28 2,80 RS 177,33
X 1549 |EMENDA INTERNA TIPO U P/ ELETROCALHA 100 X 50 UN 13,00 344 038 382 R 29,69
X 1550 |ACOPLAMENTO PARA PERFILADO 38x38 A ELETROCALHA 100¥50 UN 29.00 2.52 0.28 2.80 R 81.20
X 1551 |BARRAROSCADA 3/8 M 100,00 4,40 0,49 4,89 R 488,89
16 SPDA R 12.056,74
72253 161 |CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 98,00 16,03 8,08 2411 R 2.363,08
72250 162 |CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 108,00 2234 11,03 34.26 R 3.700,48
72251 163 |CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 32,00 7,52 5,00 1252 R 400,59
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
96985 164 INSTALAGAD. AF 1212017 UN 30,00 28,02 9,74 38,66 R$ 1.159,70
. 165 |IERMINAL ARED EM ACO GALVANIZADD COM BASEDEFRACAO = | 800 o1 o2 . rs 184
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA
X 166 |SonoRBA EBUGHA UN 80,00 10,48 116 11,64 R$ 931,56
X 167 PARAFUSO AUTOBROCANTE PARA TELHA 12 X 1.1/2" UN 100,00 032 0.04 036 RS 3556
BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
11950 168  |ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 120,00 012 0,01 013 R$ 16,00
PHILLIPS
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
95745 169  |APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 32,00 1071 7,28 17,99 R$ 575,67
AF_11/2016_P
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
304 1610 R e on oe ans UN 96,00 1,60 018 178 R$ 170,67
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR
96971 1611 | IMENTO £ NSTALAGAO. AF 1212017 M 12,00 7,74 1324 20,98 R$ 251,76
11032 1612 |GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO UN 60,00 6.26 0,70 6,96 R 417,33
X 1613 |TERMINAL DE PRESSAO PARA CABO 50 MM2 UN 8,00 32,06 3.56 35,62 R 284,98
83446 16.14___|CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8,00 40,59 110,93 151,52 R 121215
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 1605 | A a0 AR 0372016 M3 3,00 0,00 66,07 66,07 R$ 198,20
96995 1616 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 Vi3 3,00 0,00 20,06 70,06 RS 120,17
17 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 27.561,33
171 ESGOTO RS 8.684,58
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
98102 1711 |MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. UN 2,00 43,79 8,31 52,10 R$ 104,20
AF_05/2018
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
89707 1712  |FORNECIDAE INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE | UN 11,00 14,84 9,54 24,38 R$ 268,13
|ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
89732 1713 |JUNTAELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA|  UN 24,00 3,26 2,96 8,22 R$ 107,17
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
89746 1714 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 12,00 7,74 9,54 17,27 R$ 207,25
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
89724 1715  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 26,00 247 381 598 R$ 155,57
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
89801 1716 |[JUNTAELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 8,00 2,76 1,53 428 R$ 34,26
|ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
89809 1717 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 18,00 7,60 458 12,26 R$ 220,73
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40
89827 Adap 1 1718 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 4,00 8,56 2,20 10,85 R$ 43,41
|ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
89834 1719  [100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADADE | UN 4,00 1885 6,10 2495 R$ 99,82
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM,
89690 Adap 1 17110  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 6,00 14,80 4,96 1976 R$ 118,56
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
89752 17111 |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 8,00 2,10 2,67 477 R$ 3813

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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CODIGO SINAPI
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COTAGAO
DE
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DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

PRECO
MATERIAL
Unit. R$

PREGO MAO-
DE-OBRA
Unit. R$

PRECO TOTAL
Unit. R$

PRECO TOTAL

R$

89813

17.1.12

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

UN

3,46

1,14

4,60

R$

41,41

89821

17.1.13

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
|ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_12/2014

UN

7,22

3,05

10,27

R$

287,48

89784 Adap 1

17.1.14

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

11,61

18,10

R$

108,59

89784

17.1.15

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

6,87

6,48

13,36

R$

93,51

89711

17.1.16

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

53,00

11,44

15,14

R$

802,34

89712

17.1.17

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

39,00

7,44

14,49

21,93

R$

855,40

89714

17.1.18

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

33,00

13,79

28,22

42,01

R$

1.386,45

97903

17.1.19

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN

5,00

5511

533,24

588,35

R$

2.941,75

93358

17.1.20

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3

7,50

0,00

66,07

66,07

R$

495,49

93382

17.1.21

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3

7,50

0,00

24,65

24,65

R$

184,90

17.2

AGUA FRIA

R$

10.413,66

89383

17.2.1

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

24,00

1,37

3,81

519

R$

124,45

89596

17.2.2

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

12,00

4,60

2,75

7,34

R$

88,12

94703

17.2.3

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

1,00

11,43

5,19

16,62

R$

16,62

94704

17.2.4

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

1,00

14,10

5,19

19,29

R$

19,29

94706

17.25

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

3,00

29,21

6,90

36,12

R$

108,35

90375 Adap 1

17.2.6

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

R$

50,57

89380

17.2.7

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

3,15

3,81

6,97

R$

13,93

89408

17.2.8

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

27,00

1,23

3,43

4,66

R$

125,89

89413

17.29

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

15,00

2,31

4,08

6,39

R$

95,89

89497

17.2.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

6,00

4,55

3,39

7,95

R$

47,69

89501

17211

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

19,00

5,54

4,12

9,66

R$

183,47

90373

17.2.12

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

20,00

4,85

5,72

10,57

R$

211,45

94490

17.2.13

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

UN

3,00

36,16

6,06

42,22

R$

126,66

94491

17.2.14

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

UN

2,00

49,08

8,66

57,74

R$

115,47

94492

17.2.15

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

UN

2,00

50,60

8,66

59,26

R$

118,51

89987

17.2.16

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

10,00

42,94

10,27

53,21

R$

532,14

94794

17.2.17

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO
DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

6,00

76,40

30,09

106,49

R$

638,93

89985

17.2.18

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

2,00

40,50

10,27

50,77

R$

101,55

89395

17.2.19

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

8,00

2,01

7,63

9,63

R$

77,07

89398

17.2.20

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

5,00

3,71

9,08

12,78

R$

63,91

89623

17.2.21

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

2,00

7,51

454

12,05

R$

24,09

89625

17.2.22

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

15,00

9,12

5,49

14,62

R$

219,25

89627

17.2.23

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

1,00

8,90

5,49

14,40

R$

14,40

89396

17.2.24

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

6,00

791

7,63

15,53

R$

93,20

40729

17.2.25

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

8,00

174,75

29,89

204,64

R$

1.637,15

86886

17.2.26

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013

UN

25,00

24,37

4,05

28,42

R$

710,56

89356

17.2.27

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

58,00

2,65

14,07

16,72

R$

969,70
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0357 17228 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- ” 36,00 5.45 1678 22,27 s 0157

RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
94650 17.2.29 AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE M 12,00 7.44 7,21 14,65 R$ 175,81
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

89449 17230 |CORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2014 M 60,00 9,52 1,11 10,63 R$ 637,71
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
89378 17231 |RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 1600 136 381 518 R$ 7763
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
89386 17232 |pAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 200 230 454 6.84 R$ 1368
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
89575 17233 |CORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2014 UN 10,00 5,28 2,75 8,02 R$ 80,23
88503 17.2.34 _ |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 2,00 441,25 293,68 734,93 R 1.469,85
X 17.2.35 _ |TUBO DE DESCARGA VDE UN 8,00 7,00 0,78 7,78 R 62,22
X 17.2.36__|PLUG DIAM. 1/2" PVC UN 28,00 0,67 0,07 074 R 20,84
X 17.2.37 __ |MINI BOMBA PRESSURIZADORA UN 1,00 307,51 34,17 341,68 R 341,68
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 17238 || 00 A 130 M. AF. 03/2016 M3 2,25 0,00 66,07 66,07 R$ 148,65
93382 17239 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. V3 2.25 0,00 24,65 24,65 RS 55,47
AF_04/2016
17.3 AGUA QUENTE R$ 6.313,38
TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
89634 1731 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 27,00 1253 12,93 25,46 R$ 687,42
LUVA, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
89658 1732 RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 8.00 235 351 5.86 R$ 4690
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM
89641 17.33 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 3,40 526 8,67 R$ 52,00
AF_12/2014
JOELHO DE TRANSIGAO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM X 3/4",
89645 17.3.4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 6,00 10,93 4,16 15,09 R$ 90,55
INSTALAGAO. AF_12/2014
CURVA DE TRANSPOSIGAO, CPVC, SOLDAVEL, DN22MM, INSTALADO
89664 17.35 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 5,62 351 9,13 R$ 36,53
AF_12/2014
TE, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
89697 1736 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 400 294 6.98 9,81 R$ 39.66
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
86908 17.3.7 |MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 12/2013 UN 5,00 185,36 6,10 191,46 R$ 957,29
X 17.38 AQUECEDOR DE PASSAGEM, GLP, CAPACIDADE 35 LITROS UN 1,00 3.779,02 419,89 4.198,91 R$ 4.198,91
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 17.39 IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016 M3 2,25 0,00 66,07 66,07 R$ 148,65
93382 17310 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. V3 2.25 0,00 24,65 24,65 R$ 55,47
AF_04/2016
17.4 AGUA PLUVIAL R$ 2.149,72
89512 1741 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E ¥ 24,00 22,81 16,97 3078 RS 054,76

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
89529 17.4.2 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 23,23 5,34 28,57 R$ 171,39
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
89585 17.43 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 12,00 19,10 3,81 22,91 R$ 274,92
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
89690 17.4.4 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 6,00 43,01 4,96 47,97 R$ 287,82
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

89554 17.45 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 24,00 11,33 3,62 14,95 R$ 358,78
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
X 17.4.6 GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL (TIPO ABACAXI) UN 6,00 15,46 1,55 17,01 R$ 102,04
18 PSCIP R$ 1.505,95
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
x 181 FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 780 x 450 mm (M1) UN 100 105,00 11.67 116,67 R$ 11667
X 18.2 PLACA PSCIP (25 X 15 CM) UN 6,00 11,86 1,32 13,18 R 79,07
X 18.3 PLACA PSCIP (20 X 20 CM) UN 2,00 9,98 1,11 11,09 R 22,18
X 18.4 EXTINTOR DE PO - ABC - 6 KG UN 2,00 162,13 18,01 180,14 R: 360,29
X 18.5 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED UN 9,00 19,65 2,18 21,83 R 196,50
X 18.6 BOTOEIRA PARA ALARME TIPO LIGA (QUEBRA VIDRO) UN 1,00 74,30 8,26 82,56 R 82,56
X 18.7 SIRENE PARA ALARME DE INCENDIO UN 1,00 54,93 6,10 61,03 R 61,03
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91871 18.8 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 20,00 2,92 6,54 9,46 R$ 189,17

INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91844 18.9 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 30,00 1,68 3,35 5,03 R$ 150,82
INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO FLEXIVEL BLINDADO (SHIELD), 2X1,5 MM? - FORNECIMENTO E

91924 Adap X 18.10 INSTALAGAO. M 50,00 4,03 0,92 4,95 R$ 247,66

19 INSTALACAO GLP R$ 14.288,17

19.1 CASA DE GASES R$ 6.636,29

92270 1011 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 M2 9,03 38,83 12,88 51,71 R$ 513,52
|MM. AF_12/2015

92726 Adap 1 1012 CONCRETAGEM DE VIGAS FCK=25 MPA COM USO DE BOMBA, INCLUSO M3 218 268,97 22,69 291,65 R$ 635,80

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92778 19.1.3 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 33,94 5,31 2,30 7,61 R$ 258,33
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92775 19.1.4 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 135,75 6,72 5,40 12,11 R$ 1.644,59
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60,

73994/1 1915 1) 5MM, MALHA 10X10CM

KG 12,18 6,05 1,10 7,15 R$ 87,04

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

87490 19.1.6 M2 12,00 14,38 21,73 36,11 R$ 433,35

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

87899 19.1.7 M2 24,00 2,68 3,22 5,90 R$ 141,54

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014

87792 19.1.8 M2 24,00 10,37 15,27 25,64 R$ 615,42

95305 1919 ;EX{')I’QL;ZR[QQCRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 24,00 564 518 10,82 RS 250,64

74100/1 19.1.10 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 4,60 362,33 57,27 419,60 R$ 1.930,18
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7392413 19111 |PNTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE V2 460 6.36 1005 2541 RS 11687
|METALICA
19.2 GLP R 7.651,87
X 19.2.1 TE BRONZE SOLDA X SOLDA X SOLDA 22MM UN 1,00 8,90 3,81 12,71 R 12,71
X 19.2.2 LUVA BRONZE SOLDA 22MM UN 4,00 3,63 1,56 519 R 20,74
X 19.2.3 VALVULA ESFERA 300# 3/4" NPT UN 3,00 36,97 15,84 52,81 R 158,44
X 19.2.4 TE EM FERRO MALEAVEL 300# 3/4" NPT UN 1,00 22,73 9,74 32,47 R 32,47
X 1925 TANQUE DE GLP CAPACIDADE 45KG - MANGELS COM CARGA UN 4,00 433,00 48,11 481,11 R 1.924,44
X 19.2.6 TAMPAO EM FERRO MALEAVEL 300# 3/4" NPT UN 2,00 561 2,40 8,01 R 16,03
X 1927 PIG TAIL_POLXM 20 PARA 45 UN 4,00 22,50 9,64 32,14 R! 128,57
X 19.2.8 NIPLE DUPLO EM FERRO MALEAVEL 300# 3/4" NPT UN 5,00 8,05 3,45 11,50 R 57,50
X 19.2.9 COLETOR MODULO Il SIMPLES PARA P45 UN 1,00 52,30 22,41 74,71 R 74,71
X 19.2.10  |[COTOVELO COBRE SOLDA DIAM. 22MM UN 4,00 8,30 3,56 11,86 R 47,43
X 10211 |COTOVELO DE LATAO SOLDA X ROSCA O 22MM X 1/2" - DF UN 4,00 8,30 3,56 11,86 R 47,43
X 19.2.12  |[FLUXO PARA SOLDA EM PASTA (NASOL/PRATAFLUX) 100G UN 1,00 9,87 4,23 14,10 R 14,10
X 19.2.13  |SOLDA PHOSCOPPER PRATA 2,4 X 460MM (NORMA AWSBCUP-2) 200G UN 1,00 2,82 1,21 4,03 R$ 4,03
X 19.2.14 _ |TUBO COBRE CLASSE E DIAM. 22MM M 20,00 29,70 12,73 42,43 RS 848,57
X 19.2.15  |VALVULA DE RETENCAO DE LATAO NPT 1/2" X 7/16" UNF 24FPP UN 4,00 10,90 4,67 15,57 R$ 62,29
x 19216 |REGULADOR 1] ESTAGIO AP40 OPSO REGULAVEL COM MANOMETRO UN 100 208,27 89,26 207,53 R$ 20753
REF CB 58540
X 19.2.17  |UNIAO EM FERRO MAL. 300# 3/4 - NPT - ASSENTO CONICO EM BRONZE | UN 2,00 59,79 25,62 85,41 R$ 170,83
X 10.2.18  |NIPLE DE REDUCAO EM FERRO MAL. 300# 3/4 X 1/2 NPT UN 2,00 5,86 2,51 8,37 R$ 16,74
X 19.2.19  [VALVULA ESFERA GAS PP #150 3/4 NPT UN 5,00 38,40 16,46 54,86 R$ 274,29
x 16.2.20 (FTT)/; /c\)l\;'llzll(/i;)RROSIVA COM ELASTOMERO DE BASE ASFALTICA 30MM UN 4,00 151,05 64.74 215,70 RS 863,14
11174 19221 |PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO L 3,60 23,85 2,65 26,50 R$ 95,42
7302411 19222 |PINTURAESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE | | 2,00 590 10,05 2495 RS 49,91
|METALICA _
X 19.2.23  |CONECTOR LATAO SOLDA X ROSCA DIAM.28MM X 1" NPT -RF UN 1,00 15,30 6,56 21,86 R$ 21,86
X 10.2.24 _|COTOVELO LATAO SOLDA DIAM. 28MM UN 1,00 10,70 4,59 15,29 RS 15,29
X 19.2.25  |TE DE REDUGAO LATAO SOLDA X SOLDA X SOLDA DIAM. 28X22X28MM UN 2,00 24,35 10,44 34,79 R$ 69,57
X 10.2.26 __|LUVA BRONZE SOLDA 28MM UN 4,00 6,50 2,79 9,29 R 37,14
X 10.2.27 _ |TUBO DE COBRE CLASSE E DIAM. 28MM M 20,00 33,50 14,36 47,86 R 957,14
X 19.2.28  |REGULADOR 12 KG/h UN 5,00 71,27 30,54 101,81 R 509,07
X 10.2.29 _ |NIPLE DUPLO EM BRONZE DIAM. 3/4" X1/2" NPT UN 10,00 9,57 4,10 13,67 R 136,71
X 19.2.30 _ |PLUG DIAM. 3/4" UN 10,00 4,10 1,76 5,86 R 58,57
X 10231 |MANGUEIRA FLEXIVEL EM COBRE 1,50 UN 5,00 67,50 28,93 96,43 R 482,14
X 10.2.32 _ |ADAPTADOR MACHO PARA MANGUEIRA FLEXIVEL UN 5,00 11,00 4,71 15,71 R 78,57
X 10.2.33  |COTOVELO DE REDUGAO LATAO SOLDA 28X22 MM UN 1,00 15,30 6,56 21,86 R 21,86
SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE PARA P45 (INCLUSO BUCHA E
X 19234 |0 R AFUSO PARA FIXACAO) UN 4,00 6,14 2,63 8,77 RS 35,09
X 19.2.35 _ |TE LATAO SOLDAXROSCAXSOLDA 22 MM X 1/2" NPT - RF UN 1,00 8,90 2,63 11,53 R 11,53
20 PAISAGISMO / URBANIZACAO R 313,64
98504 20.1 [PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 [ M2 50,00 | 2,85 [ 3,42 [ 6,27 [rR 313,64
21 SERVICOS COMPLEMENTARES R 2.630,39
9537 21.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 300,00 0,16 2,34 2,50 R 749,40
95545 Adap 21.2 PLACA DE INAUGURACAO METALICA 60X40CM UN 1,00 798,98 15,36 814,34 R 814,34
X 213 DESTINACAO DE RESIDUOS (CACAMBA 5 m3) UN 5,00 189,63 23,70 213,33 RS 1.066,65
R$ 469.819,03
PREGO TOTAL GLOBAL COM BDI| 21,38% R$ 570.266,34

Arg. Nara Mayumi Simdes Florido
SIAPE: 1618489
CAU A63559-6

Pagina9de9  28/09/2018



