
Campus: UMUARAMA

Obra: REFEITÓRIO

Área: 300,00

Custo/m²: 1.962,32                                

ITEM
PREÇO TOTAL     

R$
PERCENTUAL      

%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$           26.628,78 5,49%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                977,22 0,20%

3 INFRA-ESTRUTURA  R$           24.488,59 5,05%

4 SUPRA ESTRUTURA  R$           58.920,28 12,15%

5 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA  R$           30.332,99 6,25%

6 COBERTURA  R$           31.559,07 6,51%

7 REVESTIMENTOS PAREDE  R$           63.490,10 13,09%

8 REVESTIMENTO TETO  R$           11.918,42 2,46%

9 REVESTIMENTO PISO  R$           31.814,14 6,56%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$             1.452,43 0,30%

11 ESQUADRIAS  R$           39.290,40 8,10%

12 LOUÇAS E METAIS  R$           11.025,24 2,27%

13 ACESSÓRIOS  R$           16.026,57 3,30%

14 COMUNICAÇÃO VISUAL  R$             1.457,62 0,30%

15 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$           62.283,30 12,84%

16 SPDA  R$           12.056,74 2,49%

17 INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS  R$           33.481,65 6,90%

18 PSCIP  R$             1.505,95 0,31%

19 INSTALAÇÃO GLP  R$           14.288,17 2,95%

20 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO  R$             9.375,59 1,93%

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$             2.630,39 0,54%

 R$         485.003,64 100,00%

 R$         588.697,41 
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