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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23411.001577/2021-35

2. Descricao da necessidade

2.1 Instaura-se este procedimento licitatorio visto a necessidade de atendimento ao planejamento anual de compras e
licitagdes do exercicio 2021, da Reitoria e demais campi do Instituto Federal do Parané — IFPR. Sendo assim, serdo adquiridos
materiais e permanentes pertencentes ao Objeto Licitatério n°® 07 do Calendario de Compras e Licitagbes Institucional - CCL
2021, CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS - PERMANENTE para atendimento as unidades requisitantes.

2.2 Justifica-se a presente aquisi¢do a fim de suprir os campi com itens necessarios para o pleno funcionamento das unidades
do Instituto Federal do Parana. Trata-se de materiais e equipamentos necessarios para utilizagdo em aulas préaticas nos
laboratérios multidisciplinares por técnicos em laboratério, docentes e discentes de disciplinas especificas dos cursos técnicos
e superiores ofertados pelo campus. A aquisicdo destes equipamentos, por sua vez, faz-se necessaria para atender ao
interesse publico e prover ambientes adequados para a realizacdo das atividades de ensino, pesquisa e/ou extensdo
desempenhadas pela comunidade académica, assim como sdo necessarios a execugao das atribuigcbes dos servidores técnico-
administrativos em suas unidades. Ressalta-se que que é imprescindivel dispor a infraestrutura e materiais necessarios para
garantir o pleno desenvolvimento das atividades educacionais desta unidade educacional.

2.2.1 Julga-se pertinente a contratacéo pleiteada neste certame por meio do Sistema de Registro de Pregos pois, permitira que
a Reitoria e os Campi do IFPR adquiram os materiais de forma conjunta e de acordo com demanda, buscando-se, inclusive:

2.2.2 Melhoria da qualidade técnica dos documentos preliminares ao certame, tais como: especifica¢gfes técnicas, alinhamento
estratégico com o planejamento dos érgaos e condigdes juridicas para a contratacao;

2.2.3 Redugdo do esforgo administrativo para a realizagdo de diversos processos licitatorios sendo que a execugao conjunta
culmina em um Unico certame;

2.2.4 Ganho de economia de escala, pois, ao prospectar maior volume licitado com a unificacdo dos pedidos com as
necessidades de cada unidade a Administragdo Publica amplia seu poder de compra junto aos fornecedores e consegue
reducdes consideraveis de precos, fato que certamente ndo ocorreria quando do fracionamento de certames;

2.2.5 Suprir as dificuldades decorrentes da falta previsibilidade do consumo (por n&o haver condi¢cdes de identificar
exatamente a demanda).

2.3 Como parte integrante do planejamento de compras institucionais do ano exercicio 2021, e constante do Sistema de
Planejamento e Gerenciamento de ContratagGes - PGC, a pretensa contratagdo esta alinhada aos anseios de expansdo das
unidades participantes, uma vez que contribui para as adequagdes e melhorias necessarias em suas estruturas fisicas.

2.4 Diante do exposto e pautados pelos principios que norteiam a Administragdo Publica, apresentamos nossa necessidade
institucional e justificamos a composicdo deste procedimento licitatério, em busca da proposta mais vantajosa para

atendimento ao interesse publico.

2.5 As justificativas individuais de compra de cada unidade participante encontram-se nos autos do presente processo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
IFPR - Campus Assis Chateaubriand UASG 154671
IFPR - Campus Astorga UASG 154699
IFPR — Campus Barracao UASG 156542
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IFPR - Campus Campo Largo
IFPR — Campus Cascavel
IFPR - Campus Colombo
IFPR — Campus Curitiba
IFPR — Campus Foz do Iguacu
IFPR — Campus Goioeré
IFPR — Campus Irati

IFPR — Campus Jacarezinho
IFPR — Campus Londrina
IFPR — Campus Palmas

IFPR — Campus Paranagua
IFPR — Campus Paranavai
IFPR - Campus Pinhais

IFPR - Campus Pitanga

UASG 154672
UASG 154673
UASG 156547
UASG 158395
UASG 158396
UASG 158402
UASG 154674
UASG 158400
UASG 154699
UASG 154676
UASG 158397
UASG 158398
UASG 156154
UASG 156692

Estudo Técnico Preliminar 23/2021

IFPR — Campus Quedas do Iguacu UASG 154673
IFPR - Campus Umuarama UASG 158402
IFPR — Campus Unido da Vitéria UASG 156693

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
4.1 Quanto a elaboragdo da proposta de pregos:

4.1.1 Os licitantes deverdo cadastrar propostas que atendam as especificacdes do material, em qualidade e exigéncias
contidas nas requisigdes de compra e nos documentos de formalizacdo de demanda instruidos aos autos do processo de
contratagdo. As empresas devem atentar-se ao quantitativo total solicitado, visto que n&o serdo aceitas propostas que
apresentem quantidade inferior ao informado nos documentos supracitados;

4.1.2 No Termo de Referéncia, havera uma tabela na qual constard a quantidade individual demandada por cada unidade do
IFPR, que ird compor o quantitativo total. Os licitantes devem analisar com atengdo os dados desta tabela, visto que esta é
uma instituicdo multicampi, ou seja, ha vérias unidades participantes da licitacéo, localizadas em enderecos distintos e, desta
forma, as propostas das licitantes interessadas ja devem contemplar todo o custo para o fornecimento e instalagdo dos
materiais, incluso o frete, taxas e demais encargos necessarios a adequada execucéo do objeto.

4.1.3 Todos os materiais e equipamentos deverdo ser novos, entregues em perfeito estado de funcionamento, e estar de
acordo com as especificacdes contidas no Termo de Referéncia.

4.2 Quanto a entrega e critérios de aceita¢do do objeto:

4.2.1 As empresas vencedoras do certame deverdo efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des de funcionamento e/ou
qualidade, conforme proposta aceita no momento da licitacdo, de acordo com a especificacdo do material contida no Termo de
Referéncia e nos locais de entrega constantes no instrumento convocatério, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constardo as indicagoes referentes a marca, modelo e prazo de garantia ou validade, dentre outras informagdes cabiveis;

4.2.2 O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da emissdo da nota de empenho, em remessa Unica, nos
seguintes enderecos:

LOCALIZACAO

1. Campus Assis

i IAv. Civica, 475. Jd América. CEP: 85.935-000 - Assis Chateaubriand/PR
Chateaubriand

2. Campus Astorga Rodovia José Carlos de Carli (PR 454) , S/N. Contorno Norte. CEP: 86.730-000 - Astorga/PR
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3. Campus Barracdo |Rodovia PR 163, S/N, Km 01. CEP: 85.700-000 - Barracao/PR

4. Campus Campo

Largo Rua Engenheiro Tourinho, 829. Vila Solene. CEP: 83.607-140 - Campo Largo/PR

5. Campus Cascavel |Av. das Pombas, 2020. Floresta. CEP: 85.814-800 - Cascavel/PR

6. Campus Colombo |Rua Ant6nio Chemin, 28. Sao Gabriel. CEP: 83.403-515 - Colombo/PR

7. Campus Curitiba Rua Jo&o Negréo, 1285. Rebouc¢as. CEP: 80.230-150 - Curitiba/PR

8. Campus Foz do

Iguacu IAv. Araucaria, 780. Bairro Itaipu A. CEP: 85.860-000 - Foz do Iguagu/PR

Rodovia PR 180, S/N, ao lado da Policia Rodoviaria Estadual, pr6ximo ao trevo da UEM. CEP: 87.360-

O Campus GOIoer® 145 . Goioere/PR

10. Campus Irati Rua Pedro Koppe, 100. Vila Matilde. CEP: 84.507-302- Irati/PR

11. Campus

. IAv. Dr. Tito, 801. Jardim Panorama. CEP: 86.400-000 - Jacarezinho/PR
Jacarezinho

Campus Londrina Unidade Centro Rua Jodo XXIII, 600 - Jardim Dom Bosco, Praca Horace Well. CEP:
86060-370 - Londrina/PR

12. Campus Londrina JCampus Londrina Unidade Norte - Avenida da Liberdade, N° 855 conjunto Ruy Virmond Carnascialli,
zona norte da cidade — Londrina - Parana

13. Campus Palmas |Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, S/N. Trevo Codapar. CEP: 85.555-000 - Palmas/PR

14. Campus

., IAv. Antdnio Carlos Rodrigues, 453. Porto Seguro. CEP: 83.215-750 - Paranagua/PR
Paranagua

15. Campus Paranavai|Rua José Felipe Tequinha, 1400. Jardim das Nac¢des. CEP: 87.703-536 - Paranavai/PR

16. Campus Pinhais  JRua Humberto de Alencar C. Branco, 1575. Jardim Amélia. CEP: 83.330-200 - Pinhais/PR

17. Campus Pitanga |Rua José de Alencar, 1.080 — Jardim Planalto. CEP: 85.200-000 - Pitanga/PR

18. Campus Quedas

o Iguacu Rua Marginal Imbirama, 300. Linha Tapui. CEP: 85.460-000 - Quedas do Iguacu/PR

19. Campus

Rodovia PR 323, S/N, Km 310. Parque Industrial. CEP: 87.507-014 - Umuarama/PR
Umuarama
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. v. Paula de Freitas, s/n - Sdo Braz. CEP: 84600-000 - Unido da Vitéria/PR
20. Campus Unido da

itéria

4.2.3 Quando ndo houver definicAo de cores na especificacdo dos materiais/equipamentos, esta serd escolhida pela
Contratante no momento de envio da Autorizacdo de Fornecimento, dentre as cores disponiveis na cartela/mostruario da
empresa vencedora;

4.2.4 Em caso de atrasos no cumprimento da entrega, a Contratada devera comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

4.2.5 Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos em prazo a ser definido pela Contratante, a contar da notificagdo
a Contratada, as custas desta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades;

4.2.6 Demais detalhamentos, informag6es sobre o fornecimento e critérios de aceitacdo dos materiais estardo previstos no
Termo de Referéncia.

5. Levantamento de Mercado

5.1 Os materiais e equipamentos a serem contratados sdo classificados como bens comuns e usualmente encontrados no
mercado, nos termos do paragrafo Unico, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

5.2 Todavia, para otimizar a fase de levantamento das necessidades de cada unidade, bem como na escolha dos objetos a
serem licitados, a Diretoria de Licitagdes e Contratos - DLC/PROAD, responséavel pela elaboracéo do Calendario de Compras e
LicitagBes Institucional, implementou um fluxo de a¢des, na fase interna da licitagdo, que proporciona a troca de informacgdes
entre as areas requisitantes, o que otimiza a escolha da melhor solucao a ser adotada.

5.3 A titulo de exemplo, citamos o fato de que um mesmo material pode ser necessario a varios campi, o que torna mais
eficiente as fases de elaboragdo das caracteristicas do bem e, por consequéncia, a pesquisa de mercado. Esta metodologia de
trabalho também auxilia na padronizagédo dos materiais e na busca por resolugdes mais eficazes para dificuldades comuns que
séo enfrentadas pelas diversas unidades do Instituto Federal do Parana.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1 A contratacdo serd realizada por meio de licitagdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletrdnica, considerando os fluxos
procedimentais e diretrizes de planejamento constantes no Calendario de Compras e Licitagdes Institucional - CCL 2021.
Todas as especificagfes do objeto, condi¢des de fornecimento e demais obrigagdes estardo descritas no Edital e seus anexos.

6.2 As empresas vencedoras do certame assumirdo o compromisso de manutencgdo dos pregos ofertados pelo periodo de 12
meses, mesmo prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos. A gestdo da Ata, por sua vez, seré realizada pela
Coordenadoria de Contratos e Atas - CCA/DLC/PROAD, e o recebimento dos itens ficara a cargo de cada unidade
demandante, sendo os setores de compras responsaveis pelos ritos de aquisicdo dos bens e os setores de almoxarifado
/patriménio responsaveis pelo recebimento dos materiais adquiridos, verificando sempre os requisitos da contratacédo e o prazo
de entrega das mercadorias.

6.3 Apds o recebimento o almoxarife, ou outro servidor designado para este fim, realizara a conferéncia do material,
guantidade, marca, cor, modelo e a especificagdo do item, se a mesma atende ao descritivo constante no Termo de
Referéncia. Sempre que necessario, e considerando as especificidades do material/equipamento, a conferéncia devera ser
realizada pelo servidor demandante, sendo o almoxarife responsavel por este encaminhamento. Ap6s realizada a conferéncia,
sera procedido o ateste da Nota Fiscal e o encaminhamento da mesma ao setor responsavel pela liquidacdo e pagamento da
despesa.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Para o dimensionamento dos quantitativos, foram levados em consideracao as demandas e necessidades de cada campus
do IFPR, considerando seus estoques em almoxarifado e o histérico de consumo nos Ultimos 12 meses. Desta maneira, as
guantidades foram calculadas para atender a aquisigées durante o exercicio de 2021 e sdo correspondentes a necessidade
levantada pelas unidades requisitantes para o bom andamento das atividades académicas de ensino, pesquisa e/ou extensao,
ou ainda para promover a adequada execugdo das atividades administrativas, no que couber.

7.2 Abaixo, portanto, segue a relacdo de itens desta contratacdo e suas respectivas quantidades:

PRECO
(@) NP vepio prRECO
ITEM DENOMINAGAO DE )
¢ QUANT ° . POR MEDIO TOTAL
UNIDADE
1 |ALICATE AMPERIMETRO COM VOLTIMETRO 5 UNIDADE|RS 214,10 |R$ 1.070,50
2  |ALICATE PORTA ELETRODO 300 A 10 UNIDADE|RS 27,43 |R$ 274,30
3 |ALICATE PORTA ELETRODO 500 A 6 UNIDADE|RS 44,99 |R$ 269,94
, |APARELHO PARA MEDIGAO DA RETENGAO DE AGUA EM| onipanelR ¢ RS 5.608.33
ARGAMASSAS METODO DO FUNIL DE BUCHNER 5.698,33
5 |BANCADA FECHADA COM 05 GAVETAS E 01 PORTA RETRATIL 2 UNIDADE f4§8 gy |[R$8.997.76
6 |BANCADA FECHADA COM TAMPO E 2 PRATELEIRAS 10 UNIDADE] S ojo 55 |R$20.405.50
7  |BANCADA PADRAO PARA TRABALHOS COM ELETRONICA 10 UNIDADEZRS;G 5o [R®21.765.00
8  |BARRIL DE CARVALHO, TIPO TONEL, CAPACIDADE DE 5 LITROS |2 UNIDADE|RS 232,63 |R$ 465,26
) ] R
o  |BOMBA DE VACUO E COMPRESSOR DE AR DE LABORATORIO 1 UNIDADE], 3?8 g3 [R5234883
o [CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 5 GAVETAS E 65|, caxa RS RS 0.820.72
PECAS 1.402,96
11 |CALANDRA ROTATIVA 1 unipapel R$ 16.708,75
16.708,75 T
R
12 |CARREGADOR DE BATERIAS AUTOMOTIVO 1 UNIDADE], 5:2 5 [RS1.58251
13 |CARRINHO ARMAZEM, COM 2 RODAS, CARGA DE ATE 400 KG 4 UNIDADE|RS 882,69 |R$ 3.530,76
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14 |CARRINHO INDUSTRIAL DE ABASTECIMENTO MULTIUSO, 4 RODAS |1 UNIDADE] Tsfz 33 R$ 1.312,33
CARRINHO INDUSTRIAL PLATAFORMA, CAPACIDADE DE CARGA R $
1 2 NIDADE R$ 4.165,4
° 300 KG U b 082,74 $ 4.165,48
CARRO AUXILIAR DE TRANSPORTE, EM ACO INOX, DIMENSOES R $
16 IAPROXIMADAS DE 900 X 600 X 900 MM 1 UNIDADE 2.309,58 R$2.309,58
17 |CONJUNTO LEGO MINDSTORMS 31313 EV3 44 KIT E 0;;3 33 R$ 265.466,52
18 |DISPERSOR DE AMOSTRAS COM 3 VELOCIDADES 2 UNIDADE| §7:4 08 R$ 9.568,16
19 |DISPLAY LCD TFT 2.4 TOUCH SCREEN SHIELD PARA ARDUINO 10 UNIDADE|RS 65,93 |R$ 659,30
20 |ESQUADRO EM ACO INOXIDAVEL 1 UNIDADE|R$ 456,10 |R$ 456,10
21 |FASIMETRO DIGITAL 2 UNIDADE|R$ 372,90 |R$ 745,80
FLEXIMETRO PARA CORPOS DE PROVA CERAMICOS CRUS R $
22 SINTERIZADOS ! UNIDADE 34.800,00 R$ 34.800,00
23 |FONTE CC SIMETRICA 23 UNIDADE| R'$ R$ 40.173,18
1.746,66 -

GAVETEIRO PARA COMPONENTES ELETRONICOS 222 X 289 X 244
24 MM, COM DIVISORIAS 20 UNIDADE|R$ 362,10 |R$ 7.242,00

25 |GERADOR DE FUNGOES ARBITRARIAS DE BANCADA 18 UNIDADE 2R.5:9,80 R$ 46.616,40
26 [KIT PARA ENSAIO LIMITE DE PLASTICIDADE DO SOLO 5 UNIDADE|R$ 237,00 |R$ 1.185,00
27 JLUXIMETRO DIGITAL DISPLAY 3 1/2 DiGITOS 1 UNIDADE|R$ 257,32 |R$ 257,32
28 [MACARICO DE CORTE PARA ACETILENO 1 UNIDADE|RS$ 276,77 |R$ 276,77

MASCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMATICO COM
29 |PROTEGAO ULTRAVIOLETA/INFRAVERMELHO UV 15/IV 14. FAIXAWM1 UNIDADE|R$ 132,35 |R$ 5.426,35
DE TEMPERATURA DE OPERAGAO -5°C/+55°C

30 |MICRO RETIFICA COM 172 PECAS 3 UNIDADE|R$ 338,70 |R$ 1.016,10
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31 ) A ) 1 UNIDADER $ R$ 22.200,00
MOINHO RAPIDO EXCENTRICO DE DOIS MODULOS ,MOAGEM DE| 22.200,00
MATERIAS-PRIMAS E COMPOSICOES CERAMICAS A SECO OU A
UMIDO

32 [MOLDE CILINDRICO PARA PROCTOR NORMAL 1 UNIDADEJR$ 371,00 |R$ 371,00
MORSA DE BANCADA N° 5 EM ACO FORJADO, BASE FIXA, R s

33 |ABERTURA UTIL NO MAXIMO 175 MM, LARGURA DOS MORDENTES|2 UNIDADEl 469.86 R$ 2.939,72
NO MINIMO 132 MM B

34 |MORSA DE BANCADA N° 6 4 UNIDADE|R$ 348,30 |R$ 1.393,20

35 |MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS 15 UNIDADE|R$ 81,44 |R$ 1.221,60

36 |MULTIMETRO DIGITAL COM DISPLAY LCD DE 3 1/2 DIGITOS 33 UNIDADE|R$ 306,76 |R$ 10.123,08
PAINEL METALICO PARA FERRAMENTAS COM 2 PORTAS, R $

37 ~ 2 UNIDADE| R$ 2.196,86
DIMENSOES APROXIMADAS: 665 X 100 X 670 MM (C X L X A). 1.098,43 $
PECAS COMPLEMENTARES PARA KIT ROBOTICA LEGO R $

38 EDUCACIONAL MINDSTORN EV3 21 KIT 1.607,49 R$33.757.29

R $
39 |PLACA CONTROLADORA 5 UNIDADE] R$ 18.626,65
3.725,33
40 |PLACA ELETRONICA 10 UNIDADE] R $ R$ 35.980,00
3.598,00 D
. R $

41 |PONTA PROVA OSCILOSCOPIO 3 UNIDADE] 4 539,17 R$ 36.313,36
PRENSA MANUAL HIDRAULICA, COM CAPACIDADE 100 TF PARA R $

42 ENSAIOS EM CONCRETOS E ARGAMASSAS 1 UNIDADE 37.996,67 R$ 37.996,67

. R $

43 |RETIFICADORA CILINDRICA 1 UNIDADE] R$ 137.407,00
137.407,00

44  |SOQUETE CILINDRICO PARA PROCTOR NORMAL 1 UNIDADE|R$ 314,33 |R$ 314,33

- R

45 |TORNO MECANICO ENTRE PONTAS 1000MM PARALELO 3 UNIDADE] 115$563 33 R$ 346.689,99

46 [TORNO MECANICO HORIZONTAL 1 UNIDADE] R $ R$ 94.297,00
94.297,00 B

47 [TORNO UNIVERSAL 1 UNIDADE] R$ R$ 47.692,61
47.692,61 B
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R$1.344.134,91

8. Estimativa do Valor da Contratacao

8.1. O valor total da contratacéo esta estimado em R$ 1.344.134,91 (um milhdo e trezentos e quarenta e quatro mil e cento e
trinta e quatro reais e noventa e um centavos).

8.2. A pesquisa de precos foi realizada com fulcro na Instrugdo Normativa n® 73/2020, vigente & época da realizagdo do
levantamento, e seguindo as orientagdes repassadas pela Coordenadoria de Licitagdes deste Instituto. Os relatérios de
pesquisa de precos realizados pelas unidades demandantes, assim como os arquivos contendo as cotagfes e o mapa de
precos, foram devidamente instruidos aos autos deste processo.

8.3. Os orcamentos, por sua vez, foram realizados pelos servidores dos campi requisitantes, os quais atenderam as
orientagdes previstas na legislagéo vigente pela realizacdo de no minimo 3 (trés) orgamentos para cada item, buscando assim
refletir ao méximo a realidades dos precos praticados no mercado.

8.4. Os itens demandados com menos de 03 (trés) orcamentos foram devidamente justificados aos autos deste processo.
Conforme orientages da Coordenadoria de compras do IFPR, os itens com apenas um orgcamento, 0 pregoeiro, a equipe do
pregdo e a Coordenacgédo de Licitacdes apenas irdo autorizar seu aceite, no momento do pregéo, se tiver competicdo e com
consideravel desconto. Caso contrario, serédo republicados.

8.5. A obtencéo do prego estimado foi realizada a partir da média simples dos valores dos orgamentos. Ressalta-se ainda que
foi realizada a conferéncia de todos os orgamentos cadastrados para este procedimento, e, quando necessario, foram
solicitadas e implementadas as devidas corre¢des para adequada instru¢ao processual.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Para essa contratacdo ndo sera realizado o agrupamento de itens, visto ndo haver necessidade. Considerando o histérico
de contratacdes anteriores realizadas para este objeto licitatorio, verificou-se que a licitacdo por item é a melhor solugdo a ser
adotada para esta certame.

9.2. Ademais, a contrata¢do por item, sem agrupamento, proporciona maior competitividade a licitagdo, visto que os
interessados cadastrardo propostas para todos os itens que sao usualmente, ou potencialmente, de sua comercializacéo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Para esse objeto licitatério ndo ha contratagdes correlatas especificas que sejam dependentes deste processo ou que
este seja dependente.

11. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

11.1. Quanto aos instrumentos de planejamento, ressalta-se que, 0 presente processo licitatorio esta inserido no planejamento
anual de compras deste Instituto, conforme planejamento do Calendéario de Compras e Licita¢des Institucional - CCL 2021.
Ressalta-se que as demandas dos diversos campi fazem parte das agfes voltadas ao atingimento das metas institucionais,
alinhado ao planejamento estratégico desta instituigao, previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional — PDI (2019-2023).

11.2. Ademais, a presente contratacdo esta pautada no Plano Anual de Contratagdes (PAC), em atendimento a Instrucédo
Normativa n® 01/2019, da Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia. A certificacdo de cada unidade consta nos autos do
processo, conforme documentos justificativos apresentados pelos campi requisitantes, com ratificagdo do ordenador de
despesas. As unidades que, por sua vez, ndo inseriram algum dos itens em seu planejamento, poderdo inclui-los
posteriormente, dentro do periodo de revisdo do PAC/PGC, de acordo com as instru¢des e cronogramas estabelecidos pelo
instrumento normativo supracitado e pela Autoridade Competente.
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12. Resultados Pretendidos

12.1. Espera-se obter os beneficios diretos e indiretos que o 6rgao ou entidade almeja com a contratagdo, em termos de
economicidade, eficacia, eficiéncia, de melhor aproveitamento dos recursos materiais e financeiros disponiveis, inclusive com
respeito a impactos ambientais.

12.2. A aquisi¢do dos materiais demandados atendera as necessidades pedagogicas e institucionais dos campi, primando pelo
atendimento a comunidade académica e pelo cumprimento as diretrizes de desenvolvimento institucional estabelecidas no
planejamento estratégico. Além disso, espera-se a promog¢do de espacos adequados, higienizados, equipados e de melhor
gualidade, com vistas a garantia do bem estar de seus usuarios, no que for possivel e atingivel, dentre objetivos propostos pelo
Instituto Federal do Parana.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Por sua natureza, o objeto da pretensa contratacdo, a ser formalizada via Ata de Registro de Precos, independe de
capacitagao de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual visto ja haver, na Reitoria e nos campi,
servidores com a qualificacdo necessaria para os tramites necessarios.

13.2. Em sua totalidade, verifica-se que as unidades demandantes contam com a estrutura minima para instalacdo e/ou
armazenamento dos itens e com servidores devidamente qualificados e/ou capacitados para sua utilizagdo e conservagao.
Ressalta-se ainda, que cada Unidade demandante sera responsavel pelo procedimento de patrimoniamento do bem adquirido
nesta contratagéo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Constara no Termo de referéncia a solicitagdo aos fornecedores para entregar, sempre que possivel, materiais em
consonancia com as diretrizes de sustentabilidade ambiental, observando-se, no que couber: menor impacto sobre os recursos
naturais; maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia; maior vida Gtil e menor custo de manutencéo
e origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados na concepg¢éo e preparacdo dos materiais.

14.2. Visto que os itens objetos deste certame ndo sdo considerados altamente poluidores, julgou-se desnecesséria a
exigéncia das certificagdes ambientais para esta contratacéo.

14.3. Consoante ao disposto no Decreto n® 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que estabelece normas para execugdo da
Politica Nacional de Residuos Sélidos, informamos que os campi contam com procedimentos para separagdo e gerenciamento
de residuos em suas dependéncias, além de que buscam participar do sistema de coleta seletiva elaborado conforme o

respectivo plano municipal de gestéo integrada de residuos sélidos, de forma que providenciam o adequado acondicionamento
dos residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando os apontamentos apresentados neste Estudo Técnico Preliminar, a necessidade da aquisi¢do e a viabilidade
econdmica desta para a Administracdo Publica, declaramos viavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar,
consoante o inciso XllI, art 7° da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

16. Responsaveis

Ciente, de acordo.
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LEANE CRISTINA DA SILVA LAMB

Técnica em Scretariado / Chefe de secdo de compras e contratos

Ciente, de acordo.

RICARDO SUZUKI

Assistente em Administracdo

Ciente, de acordo.

ROGERIO DA COSTA SILVA

Administrador / Diretor de Licitagdes e Contratos
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